POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatgcznik nr 4 do siwz znak: PZD-ZP.261.14.2020
UMOWA /wzor/

Nr .2020, zwana dalej Umowa,

zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiedzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowg Powiatowy
Zarzad Drog w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,
zwanym dalej Zamawiajacym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarzad Drég w Nowym
Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:

- Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

NIP , zwanym dalej Zleceniobiorcy,

reprezentowanym przez: ,

o nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu

nieograniczonego prowadzonego przez Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.14.2020.

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zleceniobiorca zobowigzuje sie, na warunkach okreslonych Umowg (w tym zgodnie z ofertg
stanowigcg zatacznik nr 1 do Umowy, zwang dalej ofertg) do S$wiadczenia na rzecz
i zlecenie Zamawiajqcego ustugi polegajacej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru
inwestorskiego czynnosci polegajacych na kontroli i nadzorowaniu wykonywania robét
budowlanych wskazanych w ust. 2, zwanej dalej Ustugg, a zobowigzaniu temu odpowiada
obowigzek Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia za $wiadczong Ustuge.

2. /*Swiadczeniem Ustugi objete bedzie wykonywanie robdt budowlanych polegajacych na
realizacji inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K Lapsze Wyzne -
Jurgéw w km od 0+188,00 do km w 0+688,82 w miejscowosci Lapsze Wyzne,
Powiat Nowotarski,” o symbolu OF przez wykonawce, z ktérym zostanie zawarta umowa
po przeprowadzeniu przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na wykonanie robét w ramach wspomnianej inwestycji. Osoba wykonawcy, o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie wskazana Zleceniobiorcy na pismie lub drogg
elektroniczng przez Zamawiajgcego bezzwtocznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego z
wybranym wykonawcg umowy na realizacje robot polegajacych na realizacji inwestycji
wskazanej w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.

/* Swiadczeniem Ustugi
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objete jest wykonywanie przez , zwanego dalej Wykonawcg, robdt budowlanych

polegajacych na realizacji inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K
tapsze Wyzne - Jurgéw w km od 0+188,00 do km w 0+688,82 w miejscowosci
tapsze Wyzne, Powiat Nowotarski”’, o symbolu OF. (dot. przypadku, gdy w chwili

zawarcia niniejszej Umowy zostata zawarta umowa o roboty budowlane)/*

. /*Wskazane w ust. 2 roboty realizowane bedg przez wykonawce, o ktérym mowa w ust. 2,

zwanego dalej Wykonawcg, na rzecz Zamawiajacego jako inwestora, w oparciu o umowe
ktéra zostanie zawarta z Wykonawca. Umowa wskazana w zdaniu poprzednim, zwana dalej
Umowg o Roboty Budowlane, zostanie bezzwlocznie przekazana w kserokopii
Zleceniobiorcy przez Zamawiajacego po jej zawarciu. Kserokopia Umowy o Roboty
Budowlane z chwilg jej przekazania Zleceniobiorcy stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.
(dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy nie zostata jeszcze zawarta umowa o roboty
budowlane) /* Wskazane w ust. 2 roboty realizowane sgq przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego, jako inwestora, w oparciu o umowe nr PZD , Zwang dalej Umowg
o0 Roboty Budowlane, stanowigca w kserokopii zatgcznik nr 3 do Umowy.
/*

W przypadku realizacji przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego w ramach inwestycji,
o ktorej mowa w ust. 2, robot zamiennych czy dodatkowych, ktérych wartos¢ ustalona
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym - w przypadku robét dodatkowych - nie przekracza
20% wartosci zamowienia okreslonego Umowg o Roboty Budowlane wedtug stanu na dzien
jej zawarcia, Zleceniobiorca zobowigzany jest, w ramach Umowy i wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1, do S$wiadczenia ustugi polegajacej na przeprowadzeniu jako
inspektor nadzoru budowlanego ze strony Zamawiajacego czynnosci w zakresie
kontrolowania i nadzoru realizowanych robdt budowlanych jak wyzej. Do $wiadczenia
ustugi, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym stosuje sie zasady dot. $wiadczenia Ustugi
okreslone Umowa.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie przedmiotu Umowy w sytuacji
zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron
okolicznosci  powodujacych niecelowos$é, zbedno$¢ czy bezzasadnos$é¢ realizacji

poszczegolnych elementéw przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiajacego.

Termin realizacji

§ 2.

. Termin wykonania Ustugi: od dnia zawarcia Umowy 15 pazdziernika 2020 r.,

z zastrzezeniem ust.2.
Umowa zostata zawarta na czas zwigzany z realizacjg, kornicowym odbiorem i rozliczeniem
robét budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, przy czym planowany termin zakonczenia

realizacji robot objetych Umowg o Roboty Budowlane ma nastgpi¢ 15 pazdziernika 2020

ul.
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roku, a ich koncowy odbiér planowany jest w terminie 10 dni roboczych (dni urzedowania

Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu) od daty zakonczenia terminu realizacji robot
przez Wykonawce. Jednoczes$nie w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawce na
roboty objete umowa jak wyzej oraz w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady wspomnianych robdt, Zleceniobiorca zobowigzany jest — w ramach
wynagrodzenia ustalonego Umowg - do brania udzialtu we wszystkich przegladach,
stawiania sie kazdorazowo na pisemne wezwanie Zamawiajgcego oraz zajmowania w
formie wskazanej przez Zamawiajgcego stanowiska w sprawie dot. roszczen z tyt.
gwarancji czy rekojmi. Zleceniobiorcy nie przystuguje zadne roszczenie, w szczegdlnosci
roszczenie o zwiekszenie wynagrodzenia, w przypadku s$wiadczenia Ustugi po uptywie
terminéw wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu z uwagi na okolicznosg,
iz roboty objete realizacjg Wykonawcy nie zostaty zakonczone badz odebrane w terminach
tam wskazanych, chyba ze do uchybienia tym terminom doszto z przyczyny (przyczyn)
wytgcznie zawinionej (zawinionych) przez Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania Ustugi
w przypadku zmiany terminu zakonczenia robdét budowlanych objetych nadzorem

wprowadzonych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
§ 3.
Zleceniobiorca z tytutu swiadczenia Ustugi otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

ztotych brutto (stownie ztotych: ).

W przypadku s$wiadczenia Ustugi samodzielnie przez Zleceniobiorce Strony ustalaja, iz
zaptata wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy nastepowa¢ bedzie w czesciach na
nastepujacych zasadach:

1) Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 bedzie regulowat
Zleceniobiorcy za kazdy miesigc kalendarzowy, w ktérym Zleceniobiorca s$wiadczyt
Ustuge, kwote stanowigcq iloczyn minimalnej stawki godzinowej za prace, ustalonej na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, oraz ilosci godzin $wiadczonej Ustugi w miesigcu, w oparciu
o faktury czesciowe wystawiane przez Zleceniobiorce bezzwtocznie po zakonczeniu

kazdego miesigca, w ktérym Zleceniobiorca swiadczyt Ustuge,

2) Zleceniobiorca po dokonaniu odbioru korcowego roboét objetych Umowg o Roboty

Budowlane, w tym robdt zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, wystawi
fakture koncowg na kwote stanowigcq roznice pomiedzy kwota wynagrodzenia
wskazang w ust. 1 a sumg kwot wyptaconych Zleceniobiorcy w oparciu o faktury

czesciowe,

3) podstawg do wystawienia faktur wskazanych w pkt 1) beda:

ul.
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a) ztozone Zamawiajacemu przez Zleceniobiorce pisemne informacje o liczbie godzin

Swiadczenia Ustugi w miesigcu, ktérego dotyczy wystawiona faktura oraz

b) pisemne potwierdzenie prawidtowego sSwiadczenia Ustugi podpisane przez osobe
reprezentujgcqg Zamawiajagcego w sprawach biezgcych uzgodnien techniczno-
organizacyjnych oraz koordynujaca prace Zleceniobiorcy, o ktérej mowa w § 6 ust.
5, badz inng wskazang przez Zamawiajacego,

4) podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie pisemne oswiadczenie Zleceniobiorcy
o prawidtowosci wykonania robdt objetych Umowa o Roboty Budowlane, w tym robot
zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne potwierdzenie
prawidtowego swiadczenia Ustugi podpisane przez osobe reprezentujgcg Zamawiajacego
w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-organizacyjnych oraz koordynujaca prace
Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 6 ust. 5, badz inng
wskazang przez Zamawiajacego.

3. W przypadku $wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce za posrednictwem osoby trzeciej badz
0sOb trzecich, tak w czesci jak i w catosci, Strony ustalajg, iz zaptata wynagrodzenia
naleznego Zleceniobiorcy bedzie ptatna w oparciu o jedng wystawiong przez Zleceniobiorce
fakture tj. fakture koncowa. Faktura koncowa wystawiona zostanie przez Zleceniobiorce po
dokonaniu odbioru koncowego robdt objetych Umowg o Roboty Budowlane (w tym robdt
zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4) i opiewac bedzie na kwote wskazang w
ust. 1.

4. Podstawg do wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust. 3, bedzie pisemne os$wiadczenie
Zleceniobiorcy o prawidtowosci wykonania robdt objetych Umowg o Roboty Budowlane, w
tym robdt zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne potwierdzenie
prawidlowego $wiadczenia Ustugi podpisane przez osobe reprezentujgcg Zamawiajacego w
sprawach biezacych uzgodnien techniczno-organizacyjnych oraz koordynujacq prace
Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 6 ust. 5, badzZ inng wskazang
przez Zamawiajgcego.

5. Na wystawionej fakturze Zleceniobiorca zobowigzany jest wskazac¢ jako nabywce Powiat
Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednoczes$nie zobowigzany jest
wskazac jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu wraz z podaniem jego
adresu.

6. Naleznos¢ Zleceniobiorcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na wskazany na
fakturze rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zaptata naleznosci na
rzecz Wykonawcy nastgpi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT
obowigzujacej u Zamawiajacego zgodnie z regutami przez niego przyjetymi. Termin
ptatnosci uwaza sie za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego

nastapi w wyzej wymienionym terminie.

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 4 z 15



POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

7.

8.

1.

Zatgcznik nr 4 do siwz znak: PZD-ZP.261.14.2020
Przyjecie przez Zamawiajgcego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, okreslajacej termin

zapfaty odmiennie niz w ust. bezposrednio wyzej, nie powoduje zmiany terminu zaptaty

faktury okreslonego jak w ust. bezposrednio wyzej.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie:

1) sposobu ptatnosci dotyczacej mozliwosci wprowadzenia faktury przejsciowej -
Zz wytacznej inicjatywy Zamawiajqcego,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz Zleceniobiorcy w zwigzku
ze zmiang zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zamowienia

w trakcie realizacji zamodwienia.

Zobowigzania i oswiadczenia Zleceniobiorcy
§ 4.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie $wiadczy¢ Ustuge starannie, sumiennie i fachowo
(z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci), zgodnie z Umowg
i zatacznikami do niej, warunkami specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia dot.
postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiajacego
pod numerem PZD-ZP.261.14.2020, zwanej dalej SIWZ, oraz obowigzujacymi przepisami,
w tym zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dot.
obowigzkdw i uprawnien inspektora nadzoru, oraz chroni¢ interesy Zamawiajacego.
Zleceniobiorca zapewni w ramach realizacji Ustugi nadzor inwestorski nad realizacjg robét
w specjalnosci drogowej.

Strony ustalajg, iz osobg petnigca funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego specjalnosci

drogowej przy realizacji Ustugi bedzie

Kazda osoba realizujaca Ustuge w zakresie specjalnosci drogowej zobowigzana jest
posiada¢ przewidziane prawem uprawnienia pozwalajace na $wiadczenie Ustugi w tym
zakresie, a takze dysponowac niezbedng wiedza do $wiadczenia Ustugi w zakresie objetym
jej dziataniem. Zleceniobiorca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu na warunkach
i pod rygorem okreslonych Umowag uwierzytelniong kserokopie uprawnien, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokonaé Zleceniobiorca lub
osoba, na ktorg wystawione zostaty uprawnienia. Ponadto kazda osoba realizujgca Ustuge
w zakresie specjalnosci drogowej winna posiada¢ doswiadczenie w zakresie nie mniejszym
od wskazanego przez Zamawiajacego w SIWZ (rozdziat IX ust. 1 pkt 3 lit b tiret drugie
SIWZ). Zleceniobiorca os$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktdére realizowa¢ bedg Ustuge,
dysponujg stosownymi uprawnieniami, niezbedng wiedzg i doswiadczeniem do $wiadczenia
Ustugi w zakresie objetym ich dziataniem, w tym doswiadczeniem - w przypadku osoby
majacej realizowa¢ ustuge w zakresie specjalnosci drogowej - nie mniejszym od
wskazanego przez Zamawiajacego w SIWZ (rozdziat IX ust. 1 pkt 3 lit b tiret drugie
SIWZ).
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5.

Zatgcznik nr 4 do siwz znak: PZD-ZP.261.14.2020
Zleceniobiorca moze realizowa¢ Ustuge samodzielnie, a takze w czesci badz w catosci za

posrednictwem osoby trzeciej lub osdb trzecich, zwanej lub zwanych dalej odpowiednio
podwykonawcg lub podwykonawcami. Zleceniobiorca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcy jak za wiasne, w tym za szkode bedacg wynikiem tych dziatan badz
zaniechan.

Zleceniobiorca najpdézniej w terminie 4 dni od zawarcia Umowy z Zamawiajgcym
przedstawi Zamawiajagcemu na pismie liste oséb, ktére beda sSwiadczyé Ustuge jako
inspektorzy nadzoru inwestorskiego w ramach specjalnosci wskazanej w ust. 2, a takze -
wskaze na pisSmie osobe koordynujaca prace wspomnianych inspektoréw, zwang dalej
Koordynatorem, o ile Zleceniobiorca nie bedzie Swiadczy¢ Ustugi samodzielnie, bedaca
osobg upowazniong do kontaktu z Zamawiajacym w zakresie zwigzanym ze $wiadczeniem
Ustugi. Funkcje Koordynatora moze petni¢ jedynie inspektor w specjalnosci drogowej,
bedacy osobg upowazniong do kontaktu z Zamawiajacym w zakresie zwigzanym ze
$wiadczeniem Ustugi. W przypadku kazdej osoby, ktéra wskazana zostata przez
Zleceniobiorce jako realizujgca Ustuge na wspomnianej liscie, Zleceniobiorca zobowigzany
jest wskaza¢ na przedtozonej liscie zakres Ustugi powierzonej do realizacji danemu
inspektorowi nadzoru. Do sktadanej listy Zleceniobiorca zobowigzany jest dotaczy¢ jako
zataczniki uwierzytelnione kserokopie uprawnien, wskazanych w ust. 4. W przypadku
braku przedifozenia uwierzytelnionych kopii stosownych uprawnien, zgtoszenie przez
Zleceniobiorce osoby, majacej $wiadczy¢ Ustuge w zakresie wskazanym na liscie, uwaza
sie za nieskuteczne. W przypadku bezskutecznosci zgtoszenia, osoba zgtaszana nie moze
$wiadczyc¢ Ustugi. Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wykonywania Ustugi przez
osobe niezgtoszong Zamawiajacemu do $wiadczenia Ustugi jako inspektor nadzoru, jak i
przez osobe, co do ktdrej zachodzi bezskutecznos¢ zgtoszenia.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonywania przez Zleceniobiorce zmian przedmiotowych
w zakresie wskazanym na liscie, o ktérej mowa w ust. 6. Zmiany takie winny by¢
zgtaszane Zamawiajgcemu na pismie. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy
w zakresie osoby / oséb wskazanych jako inspektorzy nadzoru inwestorskiego w Umowie
oraz na liscie, o ktérej mowa w ust.6, w sytuacjach ktérych nie mozna byto przewidzie¢
z chwilg wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, w szczegdlnosci w przypadkach
zdarzen losowych dotyczacych takiej osoby Iub w przypadku rozwigzania stosunku
prawnego taczacego Strone z tg osobg lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem
posiadania przez nowg osobe stosownych uprawnien, i dodatkowo doswiadczenia nie
mniejszego niz wskazane w SIWZ (rozdziat IX ust. 1 pkt 3 lit a tiret drugie SIWZ) - na
wniosek Zamawiajgcego lub Zleceniobiorcy, przy czym zmiana na wniosek Zleceniobiorcy
jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego. Przy zgtoszeniu
zmian wskazanych w niniejszym ustepie stosuje sie odpowiednio uregulowania zawarte w
ust. 6.

ul.

Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 6 z 15



POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

1.

Zatgcznik nr 4 do siwz znak: PZD-ZP.261.14.2020
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie: podwykonawstwa zwigzanej

z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w ofercie czesci zamodwienia lub

powierzenia wykonania czesci zamdwienia, mimo iz w ofercie Zleceniobiorca nie wskazat

zamiaru powierzenia wykonania czesci zamédwienia podwykonawcom lub rezygnaciji

z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastepujacych regut i warunkéw:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Zleceniobiorca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu,
Zleceniobiorca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Zleceniobiorca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Zleceniobiorca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia,

2) jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia nastepuje w trakcie
realizacji, Zleceniobiorca, na zadanie Zamawiajgcego, przedstawia os$wiadczenie,
o ktérym mowa w art.25a ust.1 ustawy - Prawo zamowien publicznych lub
oswiadczenia, o ktérych mowa w rozdziale XIV ust.1 pkt 1-2 SIWZ potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,

3) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Zleceniobiorca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Ilub

zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia temu podwykonawcy.

§ 5.

Zleceniobiorca jak i Koordynator, a takze - gdy tak zdecyduje Zamawiajgcy - osoby
petnigce funkcje inspektora nadzoru w zakresie specjalnosci jw., uczestniczy¢ bedzie
(uczestniczy¢ beda) w naradach (spotkaniach) koordynacyjnych i technicznych
organizowanych (wyznaczanych) przez Zamawiajacego, pod warunkiem otrzymania
zawiadomienia o tym od osoby wskazanej w § 6 ust. 5 lub innej osoby wskazanej przez
Zamawiajacego, nie pozniej niz 24 godziny przed wyznaczonym terminem narady
(spotkania), za pomocg formy pisemnej, drogg elektroniczng, ustnie lub za posrednictwem
telefonu.

Osoba petnigca obowigzki inspektora w zakresie danej specjalnosci zobowigzana jest do
obecnosci na budowie podczas wykonywania prac w zakresie tej specjalnosci, przez okres
konieczny do zapewnienia zgodnego z Umowa $wiadczenia ustugi.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie przestrzega¢ biezacych instrukcji i wskazdéwek
Zamawiajacego oraz informowaé Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych
wptyw na realizacje Umowy o Roboty Budowlane oraz dostrzezonych uchybieniach

w realizacji robét budowlanych, o ktdrych mowa w § 1 ust. 2.

ul.

Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 7 z 15



POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatgcznik nr 4 do siwz znak: PZD-ZP.261.14.2020

4. W ramach $wiadczonej Ustugi Zleceniobiorca badz jego podwykonawca (gdy Zleceniobiorca

nie swiadczy samodzielnie Ustugi), zobowigzany jest wykonywac obowigzki przewidziane

w przepisach ustawy Prawo budowlane przy wykorzystaniu m.in. uprawnien

przewidzianych tymi przepisami, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

reprezentowania Zamawiajgcego na budowie obejmujacej roboty realizowane przez
Wykonawce poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci ich realizacji z Umowg o Roboty
Budowlane, dokumentacjg projektowg oraz  szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
sprawdzania jakosci wykonywanych przez Wykonawcow roboét i wbudowanych wyrobdéw
budowlanych, a w szczegdélnosci zapobiegania zastosowaniu wyrobow budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

udziatu w przekazaniu terenu budowy, na ktérym Wykonawca bedzie realizowat roboty
w ramach Umowy o Roboty Budowlane,

sprawdzania i odbioru robét zrealizowanych przez Wykonawce lub jego podwykonawce
w tym robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze uczestniczenia w prébach
i odbiorach technicznych,

przygotowania i udzialu w czynnosciach tak odbioru czesciowego (odbioréw
czesciowych) jak i koncowego wykonanego przez Wykonawce obiektu budowlanego i
przekazania go do uzytkowania,

potwierdzania zakresu robdt (obmiaru) faktycznie wykonanych przez Wykonawce i jego
podwykonawcéw oraz potwierdzania usuniecia stwierdzonych wad, a takze
akceptowania w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentéw, rozliczenia
(rozliczen) robot objetych zgtoszeniem jako wykonanych przez Wykonawce,
kontrolowania, na Zzadanie Zamawiajacego, rozliczen budowy (robdt) od strony
ilosciowej, tzn. w zakresie zgodnosci rachunkow (faktur) wystawionych przez
Wykonawce, z tym co rzeczywiscie zostato wykonane,

czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez Wykonawce i podwykonawcéw robot zgodnie
z Umowg o Roboty Budowlane, dokumentacjg wykonawczg, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

codziennego sporzadzania na piSmie tzw. sprawozdan dziennych dot. robdt
realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane, obejmujacych informacje
wskazane we wzorze sprawozdania dziennego dot. robdt realizowanych w ramach
Umowy o Roboty Budowlane stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy, w tym informacje
dot.: dnia (data dzienna) objetego sporzadzonym sprawozdaniem, postepu
realizowanych roboét i ich rodzaju, ilosci oséb realizujgcych roboty oraz ilosci i rodzaju
sprzetu zaangazowanego przy ich realizacji, terminéw zw. Zz rozpoczeciem
i zakonczeniem danego etapu robot, warunkéw pogodowych panujacych w dniu

objetym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych okolicznosci

ul.
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zwigzanych z realizacjq robét majacych w szczegdlnosci wptyw na ich realizacje, a takze

czasu pobytu Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na budowie w zwigzku z realizacjg
Ustugi,

10)przesytania drogg elektroniczng sporzadzonych sprawozdan dziennych do
Zamawiajacego po zakonczeniu kazdego tygodnia, ktérego dotyczg sprawozdania,
w terminie do Srody w tygodniu przypadajacym po tygodniu objetym wspomnianymi
sprawozdaniami, a takze przekazania Zamawiajgcemu wszystkich sprawozdan dot.
robdt (sporzadzonych na pismie) po zakonczeniu realizacji robét przez Wykonawce
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

11)dokumentowania na biezaco (co najmniej raz w tygodniu) zdjeciami postepu
realizowanych robot w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdjec
Zamawiajagcemu na nosniku elektronicznym po zakonczeniu realizacji robdt przez
Wykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, przy czym zdjecia te winny
by¢ ujete w porzadku chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadajacych
danemu miesigcowi kalendarzowemu,

12)niezwiocznego zawiadamiania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych czy zamiennych w stosunku do robot objetych Umowg o Roboty
Budowlane,

13)biezgcego rozwigzywania probleméw technicznych  zwigzanych z robotami
realizowanymi przez Wykonawce lub jego podwykonawce,

14)przestrzegania biezacych instrukcji i wskazéwek Zamawiajacego oraz informowania
Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych wpltyw na realizacje Umowy
o Roboty Budowlane oraz dostrzezonych uchybieniach w realizacji robét budowlanych,

15)uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego w naradach koordynacyjnych
i technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, przy czym w naradach tych
uczestniczy¢ bedzie zamiast Zleceniobiorcy Koordynator (o ile funkcji tej nie petni
Zleceniobiorca), a na zadanie Zamawiajacego rowniez osoby realizujgce Ustuge
Z ramienia Zleceniobiorcy jako podwykonawcy,

16)stawiennictwa na kazde wezwanie Zamawiajgcego na terenie budowy objetym robotami
realizowanymi przez Wykonawce,

17)uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiajacego w odbiorach
gwarancyjnych robét zrealizowanych przez Wykonawce,

18)w zakresie badan wykonywanych przez Wykonawce robot budowlanych:
a) zatwierdzania w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz dokumentacje techniczng

planu badan, w ktérym wskazana zostanie ilos¢ i zakres tych badan,

b) protokolarnego pobierania w terenie materiatdw do badan przy udziale kierownika

budowy,

ul.
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19)w zakresie badan sprawdzajacych wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot

wykonujacy, na podstawie odrebnej umowy, opinie technologiczna:
a) okreslenia w uzgodnieniu z osobg wskazang przez Zamawiajacego zakresu i terminu
realizacji badan sprawdzajacych, w tym zakresu opinii technologicznej,
b) protokolarnego pobierania w terenie materiatbw do badan wskazanych w lit.
a (wtym opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez
Zamawiajgcego oraz przedstawiciela podmiotu wykonujgcego opinie technologiczng
(w przypadku materiatéw stuzgcych do wykonania opinii technologicznej), przy czym
pobieranie materiatdw wymagajace uzycia wiertnicy, bedzie dokonywane przez
Zleceniobiorce z wykorzystaniem wiertnicy i pracownikédw Zamawiajacego, po
uprzednim uzgodnieniu z osobg wskazang przez Zamawiajgcego,
c) wykonywania badan sprawdzajgcych nie ujetych w opinii technologicznej i pisemnego
potwierdzania ich wykonania,
d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej
na protokole odbioru opinii technologicznej,
20)sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentac;ji
powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporzadzonej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz Umowg o Roboty Budowlane,
21)w przypadku wystgpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne,
dodatkowe)- kazdorazowego weryfikowania tych zmian pod katem ich zgodnosci
z obowigzujgacymi przepisami i normami oraz postanowieniami Umowy o Roboty
Budowlane,
22)wspotdziatania z Zamawiajacym w przygotowaniu projektéw wyjasnien dla jednostek
wspoffinansujacych oraz monitorujacych realizacje realizowanych przez Wykonawce
robét budowlanych,
23)wspdtdziatania z Zamawiajagcym, w tym sporzadzania lub zatwierdzania innej
dokumentacji z zakresu realizacji robot realizowanych przez Wykonawce, ktorej
obowigzek sporzadzenia wynika z umoéw o dofinansowanie inwestycji, o ktérej mowa
w § 1 ust. 2, w terminach umozliwiajacych ich prawidtowe ztozenie,
24)uczestniczenia na zadanie Zamawiajacego w czynnosciach zwigzanych z oceng
materiatdw pochodzacych z rozbiorki.
W przypadku, gdy realizacja robdt objetych Umowg o Roboty Budowlane zostanie
powierzona przez Wykonawce podwykonawcy (czy tez podwykonawca powierzy realizacje
robot dalszemu podwykonawcy), obowigzki Zleceniobiorcy okreslone w Umowie, rozciggajg
sie na te powierzone roboty. W szczegdlnosci dotyczy to obowigzkéw okreslonych w ust. 4,
w tym dotyczacych potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych przez podwykonawce

(dalszego podwykonawce) robdt oraz kontrolowania rozliczen budowy (robét) od strony

ul.
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ilosciowej tzn. w zakresie zgodnosci rachunkéw (faktur) wystawionych przez

podwykonawce (dalszego podwykonawce) z tym, co rzeczywiscie zostato wykonane.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie sposobu i warunkéw realizacji

przedmiotu Umowy w sytuacji:

a) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji, w przypadku
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

§ 6.
Zleceniobiorcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajacego wydawac¢ Wykonawcy polecen
wykonywania jakichkolwiek robot dodatkowych, nie objetych Umowg o Roboty Budowlane,
jak i robét zamiennych.
Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywa¢é we wilasnym interesie praw oraz rzeczy
Zamawiajgcego.
Zleceniobiorca reprezentuje Zamawiajgcego w kontaktach z Wykonawcg dziatajgc w imieniu
i na rachunek Zamawiajacego w ramach uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu
z tytutu Umowy o Roboty Budowlane.
Zleceniobiorca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane, oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.
Osoba reprezentujacg Zamawiajagcego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych oraz koordynujgcg prace Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiajgcego jest

Zleceniobiorca jest zobowigzany wobec Zamawiajgcego do bycia dostepnym pod nr tel.:

. W przypadku realizacji Ustugi samodzielnie Zleceniobiorca zobowigzany

jest do obecnosci na budowie, podczas wykonywania robdét wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co
najmniej __ godzin tygodniowo.

Koordynator, o ile zostat ustanowiony, jest zobowigzany wobec Zamawiajgcego do bycia
dostepnym pod nr tel.: , W godz. od 7:30 do 18:00. Koordynator zobowigzany jest
do obecnosci na budowie, podczas wykonywania robot wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co
najmniej _____ godzin tygodniowo.

Catkowita ilo$¢ godzin $wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce, ktéry realizuje Ustuge

samodzielnie, nie przekroczy godzin.

ul.
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§7.

Zleceniobiorca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci przez ztozeniem oferty odbyt

wizje lokalng oraz sprawdzit dokumenty niezbedne do realizacji Ustug i nie wnosi co do nich

zadnych zastrzezen.

Odstapienie od Umowy
§ 8.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku, gdyby nie
doszto do zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych dot. inwestycji pn.:
~Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K tapsze Wyzne — Jurgdw w km od 0+188,00 do km
w 0+688,82 w miejscowosci tapsze Wyzne, Powiat Nowotarski”. Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy w przypadku opisanym w zdaniu poprzednim w terminie do 90 dni od
daty zawarcia Umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Zleceniobiorca moze zadaé¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje

odszkodowanie w sytuacji odstgpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.

§ 9.
W przypadku nienalezytego S$wiadczenia Ustugi Zamawiajagcy wezwie Zleceniobiorce do
zaprzestania jej wadliwego $wiadczenia.
W przypadku niewywigzywania sie lub nienalezytego wywigzywania sie przez Zleceniobiorce
z jakiegokolwiek obowigzku wynikajgcego z Umowy z przyczyny, za ktérg Zleceniobiorca
ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci w przypadku zawinionego nierealizowania przez
Zleceniobiorce lub jego podwykonawce, a takze wadliwego realizowania przez
Zleceniobiorce lub jego podwykonawce, ktoregos z obowigzkéw objetych Ustuga,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 45 dni
od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny stanowigcej podstawe odstgpienia.
W razie odstgpienia od Umowy w przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
Zamawiajacy jest zwolniony od zwrotdw kosztow, ktére zostaty poniesione przez
Zleceniobiorce w zwigzku z realizacjg Umowy.
Odstagpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

ul.
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Kary umowne

§ 10.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy nastepujacych kar

umownych:

1) kary w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1, jezeli
Zamawiajacy odstgpi od Umowy z ktérejs z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 2,

2) kary w wysokosci 500,- ztotych za kazdy przypadek zawinionego nierealizowania lub
wadliwego realizowania przez Zleceniobiorce badz jego podwykonawce ktéregos
z obowigzkdéw objetych Umowg, w tym Ustugg - z wytaczeniem naruszen wskazanych
ponizej w pkt 3),

3) kary w wysokosci 100,- ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu
ktéregokolwiek z obowigzkéw wskazanych w § 5 ust. 4 pkt 10-11).

Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak

wymagalnego jak i niewymagalnego, naleznych od Zleceniobiorcy kar umownych oraz

innych naleznosci, w tym odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potracenia

wystarczajace jest oswiadczenie Zamawiajgcego ztozone Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz

innych naleznosci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 11.

Zamawiajgcy moze na zasadach ogdlnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokos¢

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§12.

Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugiej Strony przenie$¢ na osobe trzecig swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

1.

Zmiany Umowy
§ 13.
Poza przypadkami okreslonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zmian
Umowy, w szczegolnosci w zakresie:
1) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych firme (Zamawiajgcego,
Zleceniobiorce),
2) zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje zamowienia lub $wiadczenia Stron,
3) zmian bedacych nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie o Roboty Budowlane

pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

ul.
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4) zmian bedacych nastepstwem ewentualnego rozwigzania Umowy o Roboty Budowlane

pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag przed ukonczeniem robdt objetych tg umowg i
wynikajaca z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy do zaistniatej sytuacji, w
tym zastgpienia dotychczasowego wykonawcy robét innym wykonawca.
2. Strony dopuszczajg ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
ustawg - Prawo zamdwien publicznych, w tym objetych art.144 ust. 1 pkt 2-6 tej ustawy.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagajq zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 14.
1. Strony ustalaja, ze Zleceniobiorca wszelkg korespondencje do Zamawiajacego, w tym
fakture (faktury), bedzie kierowat do Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu na
adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14. Zamawiajacy wszelkg korespondencje do

Zleceniobiorcy bedzie kierowat na adres:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwtocznego zawiadomienia drugiej
Strony o0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu
obowiazkowi przez Strone, pismo wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza sie
za skutecznie doreczone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu, jest

znany drugiej Stronie.

§ 15.
Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace sie do Zamawiajgcego

realizowane bedg ze strony Zmawiajacego przez Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu.

§ 16.
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, jak i anekséw do Umowy, wymagajg dla swej
waznosci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowig dokumenty wskazane jako zataczniki.

§17.
Ewentualne spory wynikie na tle realizacji Umowy Strony beda rozstrzyga¢ polubownie.
W przypadku nie dojscia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez wiasciwy sad ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§ 18.
W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa

budowlanego oraz ustawy Prawo zamodwien publicznych.
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§ 19.

Umowa sporzadzona zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. dla

Zamawiajgcego a jeden dla Zleceniobiorcy.

Zatgczniki:

1) Nr 1 - oferta Zleceniobiorcy,

2) Nr 2 - Sprawozdanie dzienne dot. robdt realizowanych w ramach Umowy o Roboty
Budowlane,

3) Nr 3 - Kserokopia umowy nr (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy
zostata zawarta umowa o roboty budowlane)/* Nr 3 - Kserokopia umowy zawartej z
wykonawcg robot budowlanych - od chwili przekazania jej Zleceniobiorcy. (dot. przypadku,

gdy w chwili zawarcia Umowy nie zostata jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) /*

Zamawiajacy: Zleceniobiorca:
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SPRAWOZDANIE DZIENNE ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA "
ZADANIA:

INSPEKTOR

ETAP ROBOT WG
HARMONOGRAMU

TEMPERATURA

OPADY

ZACHMURZENIE

POGODA:

DATA:

RODZAJ WYKONYWANYCH ROBOT

SPRZET

ILOSC PRA-

RODZAJ SPRZETU

ILOSC COWNIKOW

2

UWAGI:

czas pobytu na budowie
inspektora nadz.

podpis insp . nadzoru




