POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP-U.26.6.7.2018
UMOWA /wzér/

Nr .2018, zwana dalej Umowag,

zawarta w dniu roku w Nowym Targu pomiedzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, dziatajagcym poprzez jednostke budzetowg
Powiatowy Zarzad Dréog w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul.
Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarzad
Drég w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:

- Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu,

, NIP , zZwanym dalej

Wykonawca, reprezentowanym przez:

o nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1579 ze
zm.) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w trybie
przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Zamawiajgcego pod numerem PZD-ZP-
U.26.6.7.2018.

Przedmiot umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie na warunkach okreslonych
Umowg (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatgcznikami do Umowy) do wykonania na
rzecz i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych
na realizacji zamowienia pn.: ,Remont i przebudowa drég powiatowych na terenie
powiatu nowotarskiego” poprzez realizacje nastepujacych zadan: zadanie nr 1 -
remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1660K LudZzmierz - Pyzéwka
w miejscowosci Pyzowka od km 8+290 do km ok. 8+630, zadanie nr 2 - remont
drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa od ok. km 18+304 do ok. km
18+396 wraz z modernizacja elementow odwodnienia drogi w miejscowosci
Ochotnica Dolna, zadanie nr 3 - remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1641K
tapsze Wyzne - Jurgdéw w miejscowosci tapszanka od km 4+714 do km ok.
44794, zadanie nr 4 - remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1637K Harklowa -
Tylmanowa w miejscowosci Ochotnica Dolna od km 22+530 do km ok. 22+930

oraz zadanie nr 5 - likwidacja stanéw awaryjnych elementéow drég i mostow -

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 1 z 25



POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP-U.26.6.7.2018
Przebudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka - Zdréj - Ponice odcinek ul.

Podhalanskiej w miejscowosci Rabka - Zdréj.

Szczegbtowy zakres Robét zostat okreslony w przedmiarach robdt stanowigcych zatgcznik
do Umowy (oddzielny przedmiar dla kazdego zadania). Szczegotowy zakres wymagan,
ktére musi spetni¢ Wykonawca przy realizacji Robét, oraz obowigzkéw Wykonawcy, okresla
specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) wraz z zatgcznikiem w postaci
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, odnoszgca sie do
postepowania przetargowego przeprowadzonego przez Zamawiajgacego pod numerem PZD-
ZP-U.26.6.7.2018. Zakres Robdét obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich
prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg Robot i realizacjg Umowy bez zakiécen.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasach drdg

objetych Robotami, w postaci trwatego zarzadu.

Termin realizacji
§ 2.

Strony ustalajg termin realizacji Roboét od dnia zawarcia Umowy 28 pazdziernika
2018 .
Warunkiem rozpoczecia realizacji Robot jest przedstawienie Zamawiajacemu przez
Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu czasowej organizacji ruchu.
Za termin zakonczenia realizacji Robét rozumie sie date zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru Robdét wraz ze ziozeniem kompletnej i prawidtowej dokumentacji
powykonawczej, ktorej kompletnos$¢ i prawidtowos¢ potwierdzona =zostata przez
ustanowionego przez Zamawiajgcego inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej
inspektorem nadzoru, pod warunkiem, iz Zamawiajgcy nie odmoéwi przyjecia zgtoszonych
do odbioru robot.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastgpi na podstawie
protokotu w przeciaggu 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drdg
w Nowym Targu) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez

Zamawiajgcego.

Zobowiazania i oSwiadczenia Wykonawcy
§ 3.
Roboty zostang wykonane z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce i przy uzyciu
sprzetu dostarczonego przez Wykonawce.
Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze

zm.)

ul.
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Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdw w ilosci niezbednej do

prawidtowego wykonania Umowy.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na
zastosowane materiaty, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru

Roboét.
§ 4.

Wykonawca os$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

§ 5.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robdét zgodnie z: warunkami ogtoszenia
0 przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Zamawiajacego pod nr PZD-ZP-
U.26.6.7.2018, oferta Wykonawcy ztozong ~we wspomnianym  postepowaniu
przetargowym, a takze warunkami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ)
wraz z zatacznikiem w postaci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych. Wykonawca os$wiadcza, iz posiada dokumenty wskazane w zdaniu
poprzednim i ich tres¢ jest mu znana. Postanowienia tych dokumentéw wigzg Strony.
Wykonawca zobowigzuje sie do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania
Robdt, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami
technicznymi, uregulowaniami objetymi Umowa (w tym objetymi zatacznikami do
Umowy). Wykonawca oswiadcza, ze spetnia przewidziane prawem wymogi konieczne do
realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego prowadzenia dokumentacji realizowanych
Robot.
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia
z Zamawiajacym projektu czasowej organizacji ruchu.
Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych
warunkéw ruchu drogowego i pieszego, poprzez odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie terenu objetego Robotami.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania robot nie objetych Umowa,
jezeli sq one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.
Wykonanie tych robét moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru,
z zastrzezeniem § 11 ust. 4 zdanie drugie Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdét w sposdb niepowodujacy niszczenia
bez koniecznej potrzeby elementéw pasa drogowego nie objetego Robotami, jak

i w sposéb niepowodujacy innych szkdéd, zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz

ul.
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bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz przepisow
o ochronie Srodowiska.

Wykonawce obcigzajg wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych w szczegdlnosci ochrony
srodowiska i bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca zapewni na wifasny koszt organizacje Robot i utrzymanie zaplecza
zwigzanego z ich organizacja.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci
realizowanych Robdt, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora
nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Badania kontrolne bedg
przeprowadzane na zlecenie i koszt Zamawiajacego z zastrzezeniem zdania
przedostatniego niniejszego ustepu. Wyniki badan, o ktérych mowa wyzej, wigzg Strony,
o ile Wykonawca nie zgtosi Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych (dni urzedowania
Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu), liczac od daty otrzymania wynikéw badan,
pisemnych zastrzezen co do prawidtowosci tych wynikéw. W przypadku zgtoszenia
zastrzezen zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zleca powtdrzenie badania wybranemu przez
siebie podmiotowi majgcemu stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki
powtdrzonych badan sg dla Stron wigzace. Koszty powtdrzonych badan pokrywa w catosci
Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtdrzonych badan wskazg na niezgodne
z Umowg wykonanie Robot. Pokrycie tych kosztéow przez Wykonawce nastgpi w drodze ich
potrgcenia przez Zamawiajacego z naleznym Wykonawcy od Zamawiajgcego
wynagrodzeniem, przy czym do dokonania potracenia wystarczajgce jest oswiadczenie
Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich za wszelkie szkody powstate
na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegélnosci Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkow,
dotyczace pracownikow i innych osdb przebywajacych na terenie budowy oraz za szkody
polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposOb nieograniczony za: swoje dziatania i zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkéw, tak ustawowych jak i natozonych w trybie
administracyjnym, jak réwniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robdt,
w szczegolnosci swoich pracownikéw, petnomocnikéw, pomocnikow, podwykonawcéw,
wspotpracownikow oraz ich pomocnikow i przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego usuwania z terenu objetego Robotami
materiatéw z rozbidrki, odpaddw, Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu
Robdt Wykonawca uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez

Zamawiajqcego.

ul.
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Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materialty pochodzace z rozbidrki, ktéore Wykonawca

zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce. Sposdb i miejsce sktadowania
materiatdw pochodzacych z rozbidrki, co do ktérych Zamawiajacy nie wskaze miejsca
sktadowania, pozostaje w gestii Wykonawcy. Koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Za
wszystkie szkody spowodowane nieprawidtowym skfadowaniem materiatdw pochodzacych
z rozbidrki odpowiada Wykonawca.

Wykonawca niezwiocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach
majacych wptyw na prawidtowe wykonanie Robot.

W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng
konieczng do prawidtowego wykonania Robot oraz ich odbioru.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowa, zobowigzany jest do
pokrycia wszelkich kosztéw wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektorow
w zakresie prac (robodt) obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace sie w obrebie pasa
drogowego, koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z realizacja Robot, jezeli
wspomniani inspektorzy zostali wskazani przez wiascicieli, uzytkownikéw badz zarzadcow

wspomnianych urzadzen.

Zobowiazania i uprawnienia Zamawiajacego
§ 6.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robdét dodatkowych o wartosci
nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowg (wartos$¢ pierwotna zamoéwienia
objetego Umowg), a takze robdét zamiennych w zakresie robét o wartosci
nieprzekraczajgcej 20% wartosci robot objetych Umowg (wartos$¢ pierwotna zamoéwienia
objetego Umowg), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej i jednoczesnie ich
wprowadzenie nie bedzie stanowi¢ istotnego odstepstwa od dokumentacji projektowej.
Zakres robdét zamiennych badz dodatkowych okreslony zostanie odpowiednio w protokole
koniecznosci robot dodatkowych badZz protokole koniecznosci robdt zamiennych,
sporzadzonym przez Strony. Roboty objete dokumentacjq projektowaq,
a niewyszczegolnione (lub wyszczegélnione w mniejszym zakresie) w przedmiarach
robot, nie stanowig robot dodatkowych wykraczajacych poza zakres przedmiotu
zamoéwienia. Realizacja robdt objetych dokumentacjg projektowg, ktére nie zostaty ujete
(lub ujete =zostaty w mniejszym zakresie) w przedmiarach, nie stanowi zmiany
przedmiotu Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy czy odrebnej umowy.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechat wykonania okreslonych robot
o wartosci nieprzekraczajacej 15% wartosci robot objetych Umowg (wartos¢ pierwotna

zamoéwienia objetego Umowag), jezeli wykonanie tych robot jest zbedne dla realizacji

ul.
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przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej

i jednoczesnie zmiana w tym zakresie nie bedzie stanowi¢ istotnego odstepstwa od

dokumentacji projektowej, wzglednie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji

przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej

i jednoczesnie zmiana w tym zakresie nie bedzie stanowi¢ istotnego odstepstwa od

dokumentacji projektowej. Zakres robot zaniechanych do wykonania okreslony zostanie

w protokole koniecznosci robét zaniechanych, sporzadzonym przez Strony.

Realizacja robét dodatkowych nastgpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do

Umowy w terminie wskazanym na pismie przez Zamawiajgcego, w oparciu o ustalenia

zawarte w protokole koniecznosci robét dodatkowych. W aneksie tym okreslone zostanie

w szczegolnosci dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie

kosztorysu w oparciu o zasady wskazane w ust. 4, o ktore zwiekszone zostanie

wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowa. Realizacja robét zamiennych nastgpi po
zawarciu przez Strony stosownego aneksu do Umowy w terminie wskazanym na pismie
przez Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci robdt
zamiennych. W aneksie tym Strony dokonajg w oparciu kosztorys, o ktéorym mowa

w zdaniu nastepnym, odpowiedniego zwiekszenia Iub zmniejszenia wynagrodzenia

Wykonawcy okreslonego Umowq w zwigzku z realizacjg robot zamiennych, o ile bedzie

zachodzi¢ réznica pomiedzy wartoscig robdt zamiennych a podstawowych. Rozliczenie

robot zamiennych nastgpi kosztorysem rdznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomiedzy wartoscig robot podstawowych ujetg w stanowigcej zatgcznik do Umowy tabeli
elementow rozliczeniowych a wartosciag robdt zamiennych, ustalong na zasadach
wskazanych w ust. 4 i okreslong w kosztorysie réznicowym. Wykonawca zobowigzany
jest zawrze¢ z Zamawiajacym, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, stosowny
aneks do Umowy dot. realizacji robot dodatkowych lub aneks do Umowy dot. realizacji
robot zamiennych, w oparciu o ustalenia wynikajace z protokotéw koniecznosci jak wyzej.

Sporzadzenie kosztorysdow, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, w tym koszty ich

sporzadzenia, obcigza Wykonawce.

Wartos$¢ robét zamiennych lub dodatkowych ustalona zostanie w sposéb nastepujacy:

1) jezeli roboty zamienne lub dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli elementéw
rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy (oddzielna tabela dla kazdego
zadania), ceny jednostkowe okreslone w tej tabeli bedq podstawg do wyliczenia
wartosci tych robot,

2) jezeli roboty zamienne lub dodatkowe nie odpowiadajq opisowi pozycji w tabeli
elementéw rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy (oddzielna tabela dla
kazdego zadania), Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang
nieodpfatnie kalkulacje szczegétowg cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem

cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych w tabeli elementéow

ul.
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rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy, a dla materiatdow, sprzetu i

transportu dla ktérych ceny nie zostaty okresSlone we wspomnianej tabeli — cen nie
wyzszych od S$rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” dla miesigca, w ktéorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robdt, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug
innych ogdlnie stosowanych katalogow, naktadéw wiasnych lub cen obowigzujacych na
rynku w Wojewddztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 2), Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt. 2).

W oparciu o protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 2, Strony zawrg stosowny aneks
do Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Od chwili sporzadzenia
wspomnianego protokotu Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowigzany do
wykonania robdét zaniechanych, a jego wynagrodzenie okreslone Umowg zostanie
odpowiednio pomniejszone o warto$¢ robdt zaniechanych, ustalong w oparciu o ilosci robét
zaniechanych i ich ceny jednostkowe ujete w zataczniku do Umowy w postaci tabeli
elementéw rozliczeniowych (oddzielna tabela dla kazdego zadania). W zwigzku
z zaniechaniem wykonania okreslonych robét Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego 2z niewykonaniem robdt
zaniechanych.

Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powoddw, wstrzymac
realizacje Robdot na czas okreslony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do
podporzadkowania sie temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli
§7

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) os6b wykonujacych wszystkie prace fizyczne
(tzw. pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem robdt objetych zamoéwieniem
wskazanych w zatgczonych do SIWZ przedmiarach robot, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.917 ze zm.), za wyjatkiem takich
czynnosci jak kierowanie budowg lub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materiatéw

budowlanych.

ul.
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Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zamédwienie pracownikami zatrudnionymi na

podstawie umowy o prace w zakresie prac wskazanych w ust.1.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych wskazane w ust. 1

prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegodlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét objetych Umowa.

W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji
zamowienia, wskazane ponizej dowody:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego, przy
czym os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego osSwiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy wymienione w pkt. 1 oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony), przy czym kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposbéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1000), tj. w szczegdlnosci nie moze zawiera¢ adreséow, nr PESEL

pracownikéw i innych szczegdlnych czynnikow identyfikujacych (imie i nazwisko

ul.
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pracownika nie podlega anonimizacji), z tym ze informacje takie jak: data zawarcia

umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), przy czym imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgacego terminie, zadanych

przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego zwigzane z realizacjq postanowien niniejszego

paragrafu nie moga narusza¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Podwykonawstwo
§ 8.
Wykonawca zrealizuje osobiscie roboty w zakresie objetym Umowa - za wyjatkiem tego
zakresu robot, ktory okreslony zostat jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w postepowaniu przetargowym
przeprowadzonym przez Zamawiajacego pod numerem PZ-ZP-U.26.6.7.2018, tj. za

wyjatkiem zakresu robot obejmujacego:

ul.
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Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcyg, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy przez Zamawiajacego. Przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez
podwykonawce, w oparciu o umowe o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawcg
a podwykonawcg, winno by¢ poprzedzone akceptacja przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedfozonym projektem.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty
budowlane, zobowigzany jest, w trakcie realizacji zamdwienia objetego Umowg, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do przediozonego mu projektu wspomnianej
umowy, gdy:
1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ),
2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust.13.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktéorym
mowa w ust.4, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego projektu umowy
o podwykonawstwo.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktéorych mowa w ust.4.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktdrym mowa w ust.7, uwaza sie

za akceptacje przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

ul.
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12.

13.
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Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP-U.26.6.7.2018
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktéorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o ktéorym mowa w zdaniu
powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ =z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.

Podmiot bedacy podwykonawca Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkdéw
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢ umowy o dalsze
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do umoéw zawieranych z dalszymi
podwykonawcami i zmian tych umoéw, stosuje sie zasady wskazane w ust.2-9.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujgcych przepisach
i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sq
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku
dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w tym ustepie, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

ul.
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z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Do dokonania potracenia wystarczajace jest

oswiadczenie Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za prace realizowane
przez podwykonawce, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za
wtasne dziatania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swdj koszt
nadzér i koordynacje prac podwykonawcow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robot, za ktorych wykonanie po dokonanym
przez Strony odbiorze, uprawniony bedzie do wystawienia faktury na Zamawiajacego,
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu stosowne dowody, w tym dowody
potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia kazdemu podwykonawcy i dalszemu
podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust.14, za wykonane roboty (wzglednie ustugi lub
dostawy). Dowodami tymi bedaq:

1) protokdt  (protokoty) odbioru robdt budowlanych pomiedzy Wykonawca
a podwykonawcg wzglednie podwykonawcg a dalszym podwykonawcg
(a w przypadku podwykonawcy ustug lub dostaw - protokdt odbioru ustug lub
dostaw), sporzadzony przed dokonaniem przez Wykonawce zgtoszenia
Zamawiajacemu wykonanych Robdt do odbioru, podpisany przez strony dokonujgce
odbioru robét (wzglednie ustug lub dostaw), zawierajacy date odbioru i zakres robot
budowlanych (wzglednie zakres ustug lub dostaw) wykonanych przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot naleznych za ich wykonanie;

2) faktura (lub rachunek) pochodzaca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(w oryginale lub poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przy
czym poswiadczenie to winno zawiera¢ date dokonania tego pos$wiadczenia),
wystawiona na Wykonawce (wzglednie jego podwykonawce) z tytutu robot
budowlanych (wzglednie z tytutu realizacji wykonanych ustug Ilub dostaw -
w przypadku podwykonawcy ustug lub dostaw), ktére wykonane zostaty w zwigzku
z realizacjq inwestycji objetej Umowa, wraz z os$wiadczeniem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (w oryginale), podpisanym przez osobe (osoby)
upowazniong do reprezentowania sktadajacego oswiadczenie, iz otrzymat on
w catosci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji wykonanych robét (wzglednie
z tytutu realizacji wykonanych ustug lub dostaw - w przypadku podwykonawcy ustug
lub dostaw) i nie posiada on z tego tytutu zadnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy
(wzglednie jego podwykonawcy) objetych Umowg, przy czym oswiadczenie to

powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktdre byty nalezne podwykonawcy (dalszemu

ul.
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podwykonawcy) z tytutu jw. wraz ze wskazaniem faktury (faktur), wzglednie

rachunku (rachunkéw), na ktorej (ktérych) ujete =zostaty kwoty ujete
w oswiadczeniu;

3) na zadanie Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu (w terminie
przez niego wskazanym) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem (i opatrzone datg
dokonania tego poswiadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewdéw) naleznosci
wynikajacych z faktury (faktur), o ktérej (ktérych) mowa w pkt 2 lub inne
potwierdzenie zaptaty ww. naleznosci na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy).

Protokot (protokoty), o ktorym mowa w ust.17 pkt 1, Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu w ramach dokumentacji powykonawczej (operat

kolaudacyjny). Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu fakture (lub rachunek), o ktorej
mowa w ust.17 pkt 2, wraz ze ztozong Zamawiajgcemu fakturg wystawiong przez

Wykonawce na Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust.17 pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu faktury

wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia za wykonane

i odebrane Roboty.

Zamawiajacy zada aby Wykonawca najpdzniej przed przekazaniem placu budowy podat

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu

Z nimi, zaangazowanych w zamoéwienie, o ile sg juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,

o ktérych mowa w ust.19, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje

na temat nowych podwykonawcéw, w tym podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym

okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych.

Wynagrodzenie
§ 9.
Za wykonanie Robot zgodnie z Umowg Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
nieprzekraczajagce kwoty podanej przez Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto

zlotych (stownie ziotych: ), a netto

zt (stownie ztotych: ). Zmiana

stawki podatku od towaréw i ustug w okresie obowigzywania Umowy nie ma wptywu na
wysokos$¢ wynagrodzenia i nie daje Wykonawcy podstawy do wysuwania roszczen
o podwyzszenie wynagrodzenia z tytutu podwyzszenia stawki podatku od towardw i ustug.
Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego na pismie przez

Zamawiajacego. Kosztorys ten zostanie sporzadzony w oparciu o ceny podane przez

ul.
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Wykonawce w tabelach elementéw rozliczeniowych stanowigcych zatgcznik do Umowy

(oddzielna tabela dla kazdego zadnia).

§ 10.
Za wykonane Roboty strony rozliczg sie za pomocg wytgcznie jednej faktury tj. faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokét odbioru
koncowego wykonanych Robdt, podpisany przez Strony.
Naleznos¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, uregulowana zostanie przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiajacego i pod
warunkiem dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce okreslonych w §8 ust.17
Umowy dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
(w tym dalszemu podwykonawcy), o ktérym mowa w §8 ust.14 Umowy, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na wystawionej przez niego fakturze,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Termin ptatnosci
uwaza sie za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego nastapi
W wyzej wymienionym terminie.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o ktérym mowa
w 88 ust.14 Umowy, Zamawiajacy do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych
dowodow wstrzyma sie z wyptatg Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia w wysokosci,
ktora rowna jest kwocie, ktdérej uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawce.
Przyjecie przez Zamawiajgcego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin

zapfaty odmiennie niz w ust.4, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego

jak w ust.4.
Nadzér inwestorski i kierownictwo budowy
§ 11.
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w osobie , dziatajacego

w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

Inspektor nadzoru wypetnia obowiazki i dziata w ramach upowazniefn wyszczegdlnionych
w Umowie i przepisach odrebnych.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, z wyjatkiem przypadkow
wyraznie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia

Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.

ul.
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Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru beda miaty forme pisemng

zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydac
polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosowal sie do tego polecenia. Inspektor
nadzoru potwierdzi na pismie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego, wydanego
w sytuacji jak wyzej, w ciqggu 24 godzin.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

Wykonawca ustanawia na swodj koszt kierownika budowy w osobie

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiajgcego
(w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 godzin, w naradach
koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego, a takze do
uczestnictwa w ustalonych odbiorach robét zrealizowanych przez Wykonawce, w tym
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych prébach
i odbiorach technicznych.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawa Prawo budowlane, oraz do udostepnienia danych i informacji tgq ustawg

wymaganych.

§ 12.
Osobg reprezentujacg Zamawiajgcego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacjg Umowy jest

Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie
sie kontaktowac¢ z Zamawiajagcym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem

Umowy.

Odbiér robot
§ 13.
Wykonane Roboty odebrane zostang w oparciu o wylacznie jeden protokdt odbioru
koncowego robdt. Protokdét odbioru koncowego zostanie sporzadzony po wykonaniu
wszystkich Robét.
Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego Robot niezwtocznie
po ich wykonaniu.
Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do korncowego odbioru Robot jest
wykonanie Robot zgodnie z Umowg oraz ziozenie kompletnej i prawidtowej dokumentacji
powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktérej kompletnos¢ i prawidtowos$é stwierdzona
zostata przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania

przedmiotu odbioru, obejmujacej w szczegdlnosci:

ul.
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1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatdw wbudowanych materiatow,

2) protokoty technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robdét ulegajacych
zanikowi i zakryciu, wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek i organéw, w tym
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,

3) protokdt (protokoty), o ktérym mowa w §8 ust.17 pkt 1 Umowy,

4) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

Strony przystgpig do koncowego odbioru jakosciowego i ilosciowego zgtoszonych do

odbioru Robdét w przeciggu 15 dni roboczych (dni urzedowania Zamawiajgcego) od daty

zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru Robdét, w terminie i miejscu
wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru Robdt zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad Robét dajgcych sie usuna¢ - Zamawiajacy moze odméwié przyjecia
Robdt okreslajac jednoczesnie: termin przystgpienia przez Wykonawce do usuniecia
tych wad itermin ich usuniecia oraz termin ponownego odbioru Robo6t lub moze
przyja¢ Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i
okresleniem terminu przystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia oraz terminu ich
usuniecia przez Wykonawce,

2) w przypadku wad, ktorych usung¢ sie nie da — Zamawiajacy moze: w przypadku wad
istotnych Zzada¢ wykonania Robdot od nowa lub odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku czynnosci
odbioru Robdt, w przypadku zas wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

Koszty usuniecia wad zwigzanych z nieprawidlowym wykonaniem zleconych Robdt ponosi

Wykonawca.

Zamawiajacy sporzadza protokdt odbioru czesciowego jak i koricowego robdt, ktory

podpisujg Strony.

Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, okreslonego w dokumencie

gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na pismie przez

Zamawiajacego, przystapig do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robét. W sytuacji

niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego

(gwarancyjnego) odbioru Robdét, Zamawiajacy samodzielnie przystagpi do odbioru

ostatecznego (gwarancyjnego) Robot. Obidr ostateczny (gwarancyjny) Robdt nastgpi

protokolarnie.

ul.
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Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

§ 14.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutlu rekojmi za
wykonane roboty objete Umowa.
Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji, ktéry zostat okreslony w dokumencie
gwarancyjnym stanowigcym zatacznik do Umowy.
Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie
14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego, lub w innym terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego. Usuniecie wad zostanie protokolarnie odebrane przez
Zamawiajgcego.
Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie 2z dokumentem
gwarancyjnym stanowigcym zatacznik do Umowy.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom
przystugujacym mu z tytutu rekojmi za wady.
Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza sie o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem
biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koricem
okresu jest data potwierdzenia usuniecia wady, jednakze w przypadku wad istotnych

okres rekojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuniecia wady.

Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy
§ 15.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W przypadku, o ktérym mowa w ust.1, Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czeéci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie

w sytuacji odstapienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.

§ 16.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robdt zgodnie z:
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym
uregulowaniami objetymi Umowg, Zamawiajacy moze wstrzymac¢ (przerwac)
wykonywanie Robdét przez Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robdt, na skutek
okolicznosci, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu
zakonczenia Robodt. Wszelkie koszty zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robot

przez Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

ul.
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2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach okreslonych Umowa, w tym gdy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego lub znacznej czesci majatku Wykonawcy,
Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje Robdt i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym
Targu) lub opdznia sie z realizacjg Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich terminowe
zakonczenie,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robdét w terminie 2 dni
roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu) od daty
przekazania mu terenu budowy, i nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego,

zaszta  konieczno$¢  wielokrotnego  dokonania  bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego naleznos$ci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy na rzecz
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty w sposob
niezgodny z Umowg pomimo wezwania Zamawiajagcego do zmiany sposobu ich

wykonywania.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust.2,
w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w
ust. 2 stanowigcej podstawe odstgpienia od Umowy.

W razie wstrzymania (przerwania) Robét, na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust.1
i 2, Strony sporzadzag protokdt robdét w toku, w ktédrym zostanie okreslony zakres
wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatéow
i urzadzen.

Odstagpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kary umowne
§17.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1) 20% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 Umowy, jezeli

Zamawiajacy odstapi od Umowy z jednej z przyczyn wskazanych w § 16 ust. 2 pkt 3-6
Umowy, a takze gdy Zamawiajacy odstapi od Umowy w przypadku wskazanym w §13
ust.5 pkt 2 Umowy,

ul.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP-U.26.6.7.2018
0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 Umowy - za kazdy

rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w wykonaniu Robédt, a takze za kazdy rozpoczety
dzien zwioki Wykonawcy w zawarciu na zasadach okreslonych Umowg aneksu
(anekséw) do Umowy wskazanych w §6 ust.3 i ust.5 Umowy w terminach wskazanych
w tych przepisach jak rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwitoki Wykonawcy
w przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 Umowy - za kazdy dzien
przerwy w realizacji Robot wywotany przyczynami, za ktére odpowiada Wykonawca,
0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okresSlonego w §9 ust.1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przystgpieniu do usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rekojmi oraz gwarancji, jak réwniez
za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad jak wyzej, poczynajac od dnia
nastepnego od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okre$lonego w §9 ust.1 Umowy - za kazdy
przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy
technicznej zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktérgq kierownik budowy
otrzymat wezwanie od Zamawiajgacego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem
24 godzin, a takze za kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych
terminie i miejscu odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie
czy odbiorze technicznym w ustalonych terminie i miejscu,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o ktérym mowa w §8 ust.14
Umowy,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 Umowy - za kazdy
przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, jak réwniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 Umowy - za kazdy
przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajacemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowoddéw okreslonych w § 7 ust.4 Umowy

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego

ul.
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kazdego podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy

0 prace osob wykonujacych prace wskazane w § 7 ust.1,

10)0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 Umowy - za kazdy
przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcdéw) na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgacych prace wskazane w § 7 ust.1.

2. Kary, o ktérych mowa w ust.1 pkt 2-10 nie moga przekroczy¢ 40% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy.
3. W przypadku, gdy wysokos$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust.

1 pkt 2-8 przekroczy wysoko$¢ stanowigcg rownowartos¢ 25% wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo rozwigzania

Umowy w drodze odstgpienia w terminie 30 dni od daty zaistnienia tej okolicznosci.

Rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu

poprzednim, uwaza sie za dokonane z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy.

4., Zamawiajgcemu przystuguje prawo potragcania z wynagrodzenia Wykonawcy naleznych
od Wykonawcy kar umownych oraz innych naleznosci, w tym odszkodowan, wynikajacych

z Umowy. Do dokonania potracenia wystarczajace jest os$wiadczenie Zamawiajacego

ztozone Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych

Z naleznego mu wynagrodzenia

§17.

Zamawiajacy moze na zasadach ogdlnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokosé

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 18.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecig swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany umowy
§ 20.
1. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmian Umowy w przypadkach w niej wskazanych, w tym
w zakresie:

1) zmiany danych teleadresowych Stron, zmiany o0séb reprezentujacych firme

(Zamawiajacego, Wykonawce) - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy;

2) zmiany osoby / 0s6b wskazanych w umowie jako kierujgcych lub nadzorujgcych Roboty,

w sytuacjach ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ z chwilg wszczecia postepowania

o udzielenie zamowienia, w szczegolnosci w przypadkach zdarzen losowych dotyczacych
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Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP-U.26.6.7.2018
tych osoéb lub w przypadku rozwigzania stosunku prawnego taczacego Strone z tg osobg

lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem posiadania przez nowg osobe stosownych
uprawnien - na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek

Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego;

3) zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej z powierzeniem wykonania innych niz

okreslone w 88 ust.1 Umowy czesci zamowienia lub powierzenia wykonania czesci
zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy
uwzglednieniu nastepujacych regut i warunkéw:

a) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

b) jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia nastepuje w trakcie
realizacji, Wykonawca, na Zzadanie Zamawiajgcego, przedstawia os$wiadczenie,
o ktéorym mowa w art.25a ust.1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Iub
o$wiadczenia, o ktorych mowa w rozdziale XIV ust.1 pkt 1-2 SIWZ potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,

c) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest =zastgpi¢ tego podwykonawce lub

zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia temu podwykonawcy;

4) zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdznienia realizacji przedmiotu Umowy,

jezeli takie opdznienie wystapi i bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy,

w sytuacji:

a) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czesSci w catosci) na
zadanie Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie
uzasadnionych na okres trwajacy fqcznie ponad 48 godzin,

b) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opadéw deszczu lub $niegu
utrzymujacych sie tacznie diuzej niz 48 godzin, uniemozliwiajacych prawidiowe
wykonanie catosci badz czesci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac
okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkéw atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku

budowy,

ul.
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)

d)

f)

9)

h)

j)

k)

Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP-U.26.6.7.2018
wystgpienia temperatury powietrza niepozwalajacej na realizacje przedmiotu Umowy

(w catosci badz w czesci) stosownie do wymogdéw i ograniczen okreslonych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek
Zamawiajgcego,

nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy terenu realizacji
robdt, gdy opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy dokumentacji
technicznej, gdy opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej, jezeli
nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupetnienie w terminie 72 godzin od daty
powziecia wiadomosci o tej okolicznosci przez Zamawiajgcego,

zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny
(przyczyn) niezaleznych od Wykonawcy,

przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancoéw
uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu Umowy w catosci badz w czesci,
wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej,
skutkujacych niemoznoscig  zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystagpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach
i dokumentacji technicznej, w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub
btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a
takze innych niezinwentaryzowanych badz btednie zinwentaryzowanych obiektéow
budowlanych skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystapienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchéw lub niewypatéw,
wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminéw wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania
przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w czesSci w catosci) badz
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) przez

uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) zmiany sposobu i warunkéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

a)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

ul.
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b) koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach czy
dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej,
skutkujacych niemoznosciq  zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach
i dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub
btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji,
a takze innych niezinwentaryzowanych badz btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

e) wystagpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchéw lub niewypatéw, ktore
mogqa skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usuniecia lub unikniecia
tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania robét z wykonawcg innych robot,

h) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

i) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w granicach i na zasadach okreslonych ustawg Prawo budowlane,
ktérych konieczno$¢ dokonania wskazana zostat przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie
powodujacych istotnego odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub

warunkow pozwolenia na budowe,

6) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do

wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron okolicznosci powodujacych
niecelowos$¢, zbedno$¢ czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementéw
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego, w szczegolnosci dotyczacych
robot ziemnych, nawierzchni, chodnikéw i ciggéow pieszo-rowerowych, zatok
autobusowych, obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, o$wietlenia, docelowej

organizacji ruchu, urzadzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy

ul.
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7)

Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP-U.26.6.7.2018
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych

elementédw przedmiotu Umowy, wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji
poszczegllnych elementéw przedmiotu Umowy przyjetych w opisie przedmiotu
zamowienia z uwagi na protesty mieszkancow czy protesty spoteczne, uwarunkowania
techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu Umowy,

zmiany sposobu ptatnosci dotyczace mozliwosci wprowadzenia faktury przejsciowej

(mozliwosci odbioru czesciowego robot) lub zmiany ilosci faktur przejsciowych (ilosci

odbioréw czesciowych robét) — z wytgcznej inicjatywy Zamawiajacego,

8) zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy

w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie
zamowienia lub zawarciem takiej umowy przez Zamawiajacego w trakcie realizacji

zamowienia.

2. Strony dopuszczajq dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych ustawq

Prawo zamodwien publicznych, w tym objetych art.144 ust.1 pkt 2-6 tej ustawy.

W zakresie zmian przewidzianych w ustawie wskazanej w zdaniu poprzednim, zwigzanych

V4

realizacjg robdét dodatkowych bgdZz zamiennych, stosuje sie postanowienia §6 ust. 3-4

Umowy.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem

n

iewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 20.
Strony ustalajg, ze Wykonawca wszelkg korespondencje do Zamawiajacego, w tym
fakture, bedzie kierowat do Powiatowego Zarzgadu Drog w Nowym Targu na adres: 34-
400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14. Zamawiajacy wszelka korespondencje do Wykonawcy

bedzie kierowat na adres:

Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwtocznego zawiadomienia drugiej
Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust.l. W razie uchybienia temu
obowigzkowi przez Strone, pismo wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza sie
za skutecznie doreczone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu,

jest znany drugiej Stronie.

§ 21.

Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace sie do Zamawiajgcego

realizowane bedg ze strony Zamawiajacego przez Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu.

ul.

Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 24 z 25



POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP-U.26.6.7.2018
§ 22.

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, jak i anekséow do Umowy, wymagajq dla

swej waznosci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Integralng czescia Umowy sg dokumenty wskazane ponizej jako zatgczniki.

§ 23.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy Strony beda rozstrzyga¢ polubownie.
W przypadku nie dojscia do porozumienia spory bedg rozstrzygane przez wiasciwy sad ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 24.
W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa

budowlanego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 25.
Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
Strony.
Zatgczniki:
1) Dokument gwarancyjny,
2) Przedmiary robdt (oddzielny przedmiar dla kazdego zadania),
3) Tabele elementow rozliczeniowych (oddzielna tabela dla kazdego zadnia).
Zamawiajacy: Wykonawca
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DOKUMENT GWARANCYJNY
z dnia 2018 r.,
do umowy nr .2018 z dnia 2018 r.
zwanej dalej Umowa,
dotyczacej: wykonania robot budowlanych polegajgcych na realizacji zamowienia pn.

~Remont i przebudowa drég powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego” poprzez
realizacje nastepujacych zadan: zadanie nr 1 - remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1660K
LudZzmierz - Pyzé6wka w miejscowosci Pyzowka od km 8+290 do km ok. 8+630, zadanie nr 2 —
remont drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa od ok. km 18+304 do ok. km
18+396 wraz z modernizacja elementéw odwodnienia drogi w miejscowosci Ochotnica Dolna,
zadanie nr 3 - remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1641K tapsze Wyzne - Jurgow w
miejscowosci tapszanka od km 4+714 do km ok. 4+794, zadanie nr 4 - remont nawierzchni
drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w miejscowos$ci Ochotnica Dolna od km
22+530 do km ok. 22+930 oraz zadanie nr 5 - likwidacja stanéw awaryjnych elementow drég i
mostow - Przebudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka - Zdréj - Ponice odcinek ul.
Podhalanskiej w miejscowosci Rabka - Zdroj.

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrag jako$¢ robét zrealizowanych na podstawie Umowy i zgodnie
z Umowag udziela

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP
735-21-75-044, dziatajacemu poprzez jednostke budzetowg Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu,
adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,

zwanemu dalej Zamawiajacym, gwarancji jakosci na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), o ktérym
mowa w § 1 Umowy, na okres lat /okres gwarancji zostanie ustalony zgodnie z okresem wskazanym
przez Wykonawce w formularzu oferty, przy czym okres ten nie moze by¢ krotszy niz 3 lata/ liczac od daty

podpisania protokotu koncowego odbioru robdét tj.: od dnia do

Gwarancja obejmuje réwniez materiaty uzyte do realizacji zadania, o ktorym mowa w pkt 1.

W okresie gwarancji Gwarant zobowiazuje sie do bezpfatnego usunigcia powstatych w okresie gwarancji
wad przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym przez Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od chwili
otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. Potwierdzeniem usunietej wady bedzie protokolarnie skwitowanie
przez Zamawiajacego usunietych wad.

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac przy usuwaniu
wad.

5. W przypadku zwioki Gwaranta w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajacego, powstatych w okresie
gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi wedtug
wyboru Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Gwaranta.

6. Usuniecie wady przez inny podmiot w sytuacji okreslonej w pkt 5, nie ma wptywu na warunki niniejszej
gwarancji.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje sie przepisy Umowy i
kodeksu cywilnego.

8. Dokument gwarancyjny sporzadzony zostat w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

Podpis i piecze¢ Gwaranta-Wykonawcy



