Nowy Targ, 21 września 2018 r.

PZD-ZP-IU.26.11.2018

WYJAŚNIENIA

Dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego mostu na rzece Dunajec w km 0+127,00 w miejscowości Knurów w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa oraz inwentaryzacyjno- projektowej dojazdów do mostu

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu w udziela wyjaśnień dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego mostu na rzece Dunajec w km 0+127,00 w miejscowości Knurów w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa oraz inwentaryzacyjno- projektowej dojazdów do mostu pismo z dnia 18 września 2018 r., w związku z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień.

PYTANIE NR 1
„*Czy przedmiotem Zamówienia, zwanego dalej „Zadaniem" jest wyłącznie sporządzenie opracować o formie i zakresie opisanym w Postanowieniu nr 47/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu (Znak PINB-73550/GNT-7/2006 z 11.05.2018 r.)*"
Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia nie jest uzyskanie wyłącznie opracowań wskazanych w postanowieniu nr 47/2018 PINB w Nowym Targu z 11.5.2018 r., ale przedmiotem Zamówienia jest opracowanie etapu 1 i 2 Zadania tj.: etap 1 – uzyskanie opracowań wskazanych w ww. postanowieniu – Zamówienie w tym zakresie zostanie zrealizowane jeśli Wykonawca wykona opracowania wskazane w ww. postanowieniu.

PYTANIE NR 2
„*Czy zakres zleconych prac objętych Etapem 2 dla zamawiającego, zwanego dalej „Zadaniem" polega na spełnieniu obowiązku przedstawienia w imieniu Powiatowego Zarządu dróg w Nowym Targu, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyszczególnionych dokumentacji i opracowań zgodnie z treścią Postanowienia nr 47/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu (Znak PINB-73550/GNT-7/2006 z 11.05.2018 r.)*"
Odpowiedź:
Przedmiotem Zamówienia nie jest uzyskanie wyłącznie opracowań wskazanych w postanowieniu nr 47/2018 PINB w Nowym Targu z 11.5.2018 r., ale przedmiotem Zamówienia jest opracowanie etapu 1 i 2 Zadania tj.: etap 2 – uzyskanie ostatecznej decyzji / postanowienia lub innego rozstrzygnięcia wydanych w trybie postępowania administracyjnego pozwalających na doprowadzenie robót wykonywanych w trakcie budowy obiektów, o których mowa w pkt 3.1 specyfikacji technicznej, do stanu zgodnego z prawem.
Realizacja etapu 2 nie polega na przedstawieniu w PINB w Nowym Targu opracowań wskazanych w ww. postanowieniu, ale polega na uzyskaniu, rozstrzygnięcia, o którym mowa powyżej, które ma wydać PINB w Nowym Targu w toku prowadzonego przez siebie postępowania w ramach, którego nałożył na Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu obowiązek przedstawienia dokumentów i opracowań wskazanych w ww. postanowieniu.

PYTANIE NR 3
„*Ze względu na zakres prac projektowych koniecznych do wykonania zgodnie z Postanowieniem nr 47/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu (Znak PINB-73550/GNT-7/2006 z 11.05.2018 r.) oraz „Opisem przedmiotu zamówienia pkt 6.1 i 6.2, zwracam*

się wnioskiem o wydłużenie terminu opracowań dla Etapu 1 do 30.11.2018 r. a dla Etapu 2 do 30.12.2018 r."

Odpowiedź:

Brak jest możliwości zmiany terminu ze względu na termin przedłożenia opracowań wyznaczony przez PINB w Nowym Targu.

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
mgr inż. Tomasz Moskalik