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Zatacznik nr 2 do siwz znak PZD-ZP.261.10.2020
UMOWA /wzor/

Nr .2020, zwana dalej Umowa,

zawarta w dniu roku w Nowym Targu pomiedzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowq
Powiatowy Zarzad Dréog w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul.
Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarzad
Drog w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:

- Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu,

, NIP , zZwanym dalej

Zleceniobiorca, reprezentowanym przez:

0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1843)
oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu

nieograniczonego prowadzonego przez Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.10.2020.

Przedmiot Umowy
g 1.

1. Zleceniobiorca zobowigzuje sie, na warunkach okreslonych Umowg (w tym zgodnie z ofertg
stanowigcg zatacznik nr 1 do Umowy, zwang dalej ofertg) do $wiadczenia na rzecz
i zlecenie Zamawiajgcego ustugi polegajacej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru
inwestorskiego czynnosci polegajacych na kontroli i nadzorowaniu wykonywania robot
budowlanych wskazanych w ust. 2, zwanej dalej Ustugq, a zobowigzaniu temu odpowiada
obowigzek Zamawiajacego do zaptaty wynagrodzenia za $wiadczong Ustuge.

2. Swiadczeniem Ustugi objete jest wykonywanie przez Przedsiebiorstwo Budownictwa
Inzynieryjnego MACHNIK Sp. z o0.0., zwang dalej Wykonawca, robdét budowlanych
polegajacych na realizacji inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K
Rabka - Skawa - Naprawa w miejscowosci Skawa - etap II”, o symbolu ND.

3. Wskazane w ust. 2 roboty realizowane bedq przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego,
jako inwestora, w oparciu o umowe nr PZD-U.262.6.2019, zwang dalej Umowg o Roboty

Budowlane, stanowigcq w kserokopii zatacznik nr 3 do Umowy.
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4. W przypadku realizacji przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego w ramach inwestycji,
o ktorej mowa w ust. 2, robot zamiennych czy dodatkowych, ktérych wartos¢ ustalona
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym - w przypadku robét dodatkowych - nie przekracza
20% wartosci zamowienia okreslonego Umowg o Roboty Budowlane wedtug stanu na dzien
jej zawarcia, Zleceniobiorca zobowigzany jest, w ramach Umowy i wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1, do S$wiadczenia ustugi polegajacej na przeprowadzeniu jako
inspektor nadzoru budowlanego ze strony Zamawiajacego czynnosci w zakresie
kontrolowania i nadzoru realizowanych robdét budowlanych jak wyzej. Do $wiadczenia
ustugi, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym stosuje sie zasady dot. Swiadczenia Ustugi
okres$lone Umowa.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie przedmiotu Umowy w sytuacji
zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron
okolicznosci  powodujacych niecelowosé, zbedno$¢ «czy bezzasadnos¢ realizacji

poszczegolnych elementéw przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiajacego.

Termin realizacji
§ 2.

1. Termin wykonania Ustugi: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 marca 2021 r.,
z zastrzezeniem ust.2.

2. Umowa zostata zawarta na czas zwigzany z realizacjg, kornicowym odbiorem i rozliczeniem
robét budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 i 4. Jednocze$nie w okresie gwarancji
udzielonej przez Wykonawce na roboty objete umowa jak wyzej oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady wspomnianych robot,
Zleceniobiorca zobowigzany jest - w ramach wynagrodzenia ustalonego Umowg - do
brania udziatu we wszystkich przegladach, stawiania sie kazdorazowo na pisemne
wezwanie Zamawiajacego oraz zajmowania w formie wskazanej przez Zamawiajacego
stanowiska w sprawie dot. roszczen z tyt. gwarancji czy rekojmi. Zleceniobiorcy nie
przystuguje zadne roszczenie, w szczegdlnosci roszczenie o zwiekszenie wynagrodzenia,
w przypadku $wiadczenia Ustugi po uptywie terminédw wskazanych w niniejszym paragrafie
z uwagi na okoliczno$¢, iz roboty objete realizacjg Wykonawcy nie zostaty zakonczone
badz odebrane w terminach wskazanych jw., chyba ze do uchybienia tym terminom doszto
z przyczyny (przyczyn) wytgcznie zawinionej (zawinionych) przez Zamawiajgcego.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania Ustugi
w przypadku zmiany terminu zakonczenia robdt budowlanych objetych nadzorem

wprowadzonych w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
§ 3.
1. Zleceniobiorca z tytutu $wiadczenia Ustugi otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

ztotych brutto (stownie ztotych: ).

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie w przypadku

zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 2215 ze zm.)

— jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania Ustugi przez Zleceniobiorce.

3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, spowodowana zmianami o ktérych mowa w ust. 2,
obowigzywac bedzie nie wczesniej niz od dnia wejscia w zycie tych zmian.

4. W przypadku zmian okreslonych w ust. 2 pkt 2-4) Zleceniobiorca moze wystgpi¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem o0 zmiane wynagrodzenia, przedkiadajac odpowiednie
dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ziozenia takiego wniosku. Zleceniobiorca musi
wykazac ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania Ustugi oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ naleznego
Zleceniobiorcy wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa ust. 2 pkt 2), wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Zleceniobiorcy wynikajacego ze zwiekszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych Ustuge, do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa ust. 2 pkt 3), wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Zleceniobiorcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujacych Ustuge na rzecz

Zamawiajacego.
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7. Warunkiem dokonania zmiany, o ktdérej mowa w ust. 2 pkt 4), bedzie przedstawienie
Zamawiajacemu kalkulacji i symulacji wzrostu kosztéw uzaleznionych od deklarowanej
przez Zleceniobiorce wysokosci wptaty na pracowniczych planéw kapitatowych w czesci
sktadki pracodawcy.

8. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do przedtozenia na kazde wezwanie Zamawiajacego
wszelkiej dokumentacji kadrowo-ptacowej, ktéora ma wpltyw na wzrost wynagrodzenia
Zleceniobiorcy w przypadku zmian, o ktérych mowa ust. 2 pkt 2-4), pod rygorem odmowy
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

9. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2, moze nastgpi¢ na pisemny
whniosek Zleceniobiorcy.

10. Zleceniobiorca ztozy wniosek, o ktérym mowa w ust. 9, co najmniej z 30-sto dniowym
wyprzedzeniem wobec postulowanej daty obowigzywania nowej wysokosci wynagrodzenia.

11. Zaméwienie jest wspétfinansowane ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa

7 Infrastruktura transportowa.

§ 4.

1. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, ptatne bedzie na zasadach okreslonych
w niniejszym paragrafie.

2. W przypadku S$wiadczenia Ustugi samodzielnie przez Zleceniobiorce Strony ustalajg, iz
zaptata wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy nastepowac bedzie w czesciach na
nastepujacych zasadach:

1) Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 bedzie regulowat
Zleceniobiorcy za kazdy miesigc kalendarzowy, w ktérym Zleceniobiorca s$wiadczyt
Ustuge, kwote stanowigca iloczyn minimalnej stawki godzinowej za prace, ustalonej na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, oraz iloéci godzin $wiadczonej Ustugi w miesigcu, w oparciu
o faktury czesciowe wystawiane przez Zleceniobiorce bezzwtocznie po zakonczeniu
kazdego miesigca, w ktorym Zleceniobiorca $wiadczyt Ustuge,

2) Zleceniobiorca po dokonaniu odbioru korncowego robot objetych Umowag o Roboty
Budowlane, w tym robdét zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, wystawi
fakture koncowg na kwote stanowigcg rdéznice pomiedzy kwotg wynagrodzenia
wskazang w § 3 ust. 1 a suma kwot wyptaconych Zleceniobiorcy w oparciu o faktury
czesciowe,

3) podstawg do wystawienia faktur wskazanych w pkt 1) beda:
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a) ztozone Zamawiajacemu przez Zleceniobiorce pisemne informacje o liczbie godzin
$wiadczenia Ustugi w miesigcu, ktorego dotyczy wystawiona faktura oraz

b) pisemne potwierdzenie prawidtowego $wiadczenia Ustugi podpisane przez osobe
reprezentujagcg Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-
organizacyjnych oraz koordynujacg prace Zleceniobiorcy, o ktérej mowa w § 7 ust.
5, badz inng wskazang przez Zamawiajacego,

4) podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie pisemne oswiadczenie Zleceniobiorcy
o prawidtowosci wykonania robét objetych Umowa o Roboty Budowlane, w tym robét
zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne potwierdzenie
prawidtowego Swiadczenia Ustugi podpisane przez osobe reprezentujgcg Zamawiajacego
w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-organizacyjnych oraz koordynujacq prace
Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 7 ust. 5, badz inng
wskazang przez Zamawiajacego.

3. W przypadku $wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce za posrednictwem osoby trzeciej
badz oséb trzecich, tak w czesci jak i w catosci, Strony ustalajg, iz zaptata wynagrodzenia
naleznego Zleceniobiorcy bedzie ptathna w oparciu o dwie wystawione przez Zleceniobiorce
faktury tj. fakture czesciowq i fakture koncowg. Faktura czesciowa wystawiona zostanie
w 2020 roku, po czesciowym odbiorze robét objetych Umowg o Roboty Budowlane (w tym
robot zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4) i opiewac bedzie na kwote
w wysokosci proporcjonalnej do wartosci zrealizowanych przez Wykonawce robét. Faktura
koncowa wystawiona zostanie przez Zleceniobiorce po dokonaniu odbioru koncowego robot
objetych Umowg o Roboty Budowlane (w tym robdt zamiennych i dodatkowych wskazanych
w § 1 ust. 4) i opiewac bedzie na kwote stanowigcg réznice pomiedzy kwotg wynagrodzenia
wskazang w § 3 ust. 1 a kwotg wyptacong na podstawie faktury czesciowej.

4. Podstawg do wystawienia faktur, o ktérych mowa w ust. 3, bedzie pisemne oswiadczenie
Zleceniobiorcy o prawidtowosci wykonania robot objetych Umowg o Roboty Budowlane,
w tym robdt zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne
potwierdzenie prawidtowego $wiadczenia Ustugi podpisane przez osobe reprezentujacqy
Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-organizacyjnych oraz
koordynujaca prace Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiajgcego, o ktérej mowa w § 7 ust. 5,
badz inng wskazang przez Zamawiajgcego.

5. Na kazdej wystawionej fakturze Zleceniobiorca zobowigzany jest wskazaé¢ jako nabywce
Powiat Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednoczesnie
zobowigzany jest wskaza¢ jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu wraz

z podaniem jego adresu.
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6. Naleznos$c¢ Zleceniobiorcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na wskazany na
fakturze rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zaptata naleznosci na
rzecz Zleceniobiorcy nastgpi przy =zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT
obowigzujacej u Zamawiajacego zgodnie z regutami przez niego przyjetymi. Termin
ptatnosci uwaza sie za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego
nastapi w wyzej wymienionym terminie.

7. Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, okreslajacej termin
zapfaty odmiennie niz w ust. bezposrednio wyzej, nie powoduje zmiany terminu zaptaty
faktury okreslonego jak w ust. bezposrednio wyzej.

8. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie:

1) sposobu ptatnosci dotyczace mozliwosci wprowadzenia dodatkowych faktur
przej$ciowych - z wytacznej inicjatywy Zamawiajacego,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz Zleceniobiorcy w zwigzku
ze zmiang zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie zamdwienia

w trakcie realizacji zamédwienia.

Zobowigzania i oswiadczenia Zleceniobiorcy
§ 5.

1. Zleceniobiorca zobowigzuje sie $wiadczy¢ Ustuge starannie, sumiennie i fachowo
(z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci), zgodnie z Umowg
i zatacznikami do niej, warunkami specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia dot.
postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiajacego
pod numerem PZD-ZP.261.10.2020, zwanej dalej SIWZ, oraz obowigzujacymi przepisami,
w tym zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dot.
obowigzkdw i uprawnien inspektora nadzoru, oraz chroni¢ interesy Zamawiajacego.

2. Zleceniobiorca zapewni w ramach realizacji Ustugi nadzér inwestorski nad realizacjg robot
w nastepujacych specjalnosciach:
1) drogowej,
2) wodociggowej i kanalizacyjnej.

3. Strony ustalajg, iz osobg petniaca funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego specjalnosci

drogowej przy realizacji Ustugi bedzie

4. Zamawiajacy dopuszcza petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez jedng
osobe w obu specjalnosciach wskazanych w ust. 2, przy odpowiednich uprawnieniach.

Kazda osoba realizujaca Ustuge w zakresie danej specjalnosci zobowigzana jest posiadac

w POWIATOWY ZARZAD DROG
)Q“,\ w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. / fax. (18) 26-497-70, 26-628-88, e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 6 z 17


mailto:pzd@nowotarski.pl

Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie posp O PO S Europejski Fundusz
i Progf.mpx lexq:on.mxy - Polska M AL L I( A Rozwoju Reglonalnego

przewidziane prawem uprawnienia pozwalajgce na $wiadczenie Ustugi w tym zakresie,
a takze dysponowac niezbedng wiedza do s$wiadczenia Ustugi w zakresie objetym jej
dziataniem. Zleceniobiorca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu na warunkach
i pod rygorem okreslonych Umowag uwierzytelnione kserokopie uprawnien, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokonac Zleceniobiorca lub
osoba, na ktérg wystawione zostaty uprawnienia. Ponadto kazda osoba realizujgca Ustuge
w zakresie specjalnosci drogowej winna posiada¢ doswiadczenie w zakresie nie mniejszym
od wskazanego przez Zamawiajacego w SIWZ (rozdziat IX ust. 1 pkt 3 lit a tiret drugie
SIWZ). Zleceniobiorca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktore realizowa¢ bedg Ustuge,
dysponujg stosownymi uprawnieniami, niezbedng wiedzg i doswiadczeniem do $wiadczenia
Ustugi w zakresie objetym ich dziataniem, w tym doswiadczeniem - w przypadku osoby
majacej realizowa¢ ustuge w zakresie specjalnosci drogowej - nie mniejszym od
wskazanego przez Zamawiajagcego w SIWZ (rozdziat IX ust. 1 pkt 3 lit a tiret drugie
SIWZ).

5. Zleceniobiorca moze realizowac¢ Ustuge samodzielnie, a takze w czesci badz w catosci za
pos$rednictwem osoby trzeciej lub osdéb trzecich, zwanej lub zwanych dalej odpowiednio
podwykonawcg lub podwykonawcami. Zleceniobiorca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcy jak za wiasne, w tym za szkode bedaca wynikiem tych dziatan badz
zaniechan.

6. Zleceniobiorca najpdzniej w terminie 4 dni od zawarcia Umowy 2z Zamawiajacym
przedstawi Zamawiajagcemu na pisSmie liste oséb, ktore bedg sSwiadczy¢ Ustuge jako
inspektorzy nadzoru inwestorskiego w ramach specjalnosci wskazanych w ust. 2, a takze -
w przypadku zgtoszenia do $wiadczenia Ustugi co najmniej dwdch inspektoréw nadzoru
inwestorskiego - wskaze na piSmie osobe koordynujaca prace wspomnianych inspektordw,
zwang dalej Koordynatorem, bedacq osobg upowazniong do kontaktu z Zamawiajacym
w zakresie zwigzanym ze $wiadczeniem Ustugi. Funkcje Koordynatora moze petni¢ jedynie
inspektor w specjalnosci drogowej, bedacy osobg upowazniong do kontaktu
z Zamawiajacym w zakresie zwigzanym ze $wiadczeniem Ustugi. W przypadku kazdej
osoby, ktéra wskazana =zostata przez Zleceniobiorce jako realizujagca Ustuge na
wspomnianej licie, Zleceniobiorca zobowigzany jest wskazac na przedtozonej liscie zakres
Ustugi powierzonej do realizacji danemu inspektorowi nadzoru. Do sktadanej listy
Zleceniobiorca zobowigzany jest dofaczy¢ jako zataczniki uwierzytelnione kserokopie
uprawnien, wskazanych w ust. 4. W przypadku braku przedtozenia uwierzytelnionych kopii
stosownych uprawnien, zgtoszenie przez Zleceniobiorce osoby, majacej swiadczy¢ Ustuge

w zakresie wskazanym na liscie, uwaza sie za nieskuteczne. W przypadku bezskutecznosci
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zgtoszenia, osoba zgtaszana nie moze swiadczy¢ Ustugi. Zamawiajacy uprawniony jest do

wstrzymania wykonywania Ustugi przez osobe niezgtoszong Zamawiajgcemu do

$wiadczenia Ustugi jako inspektor nadzoru, jak i przez osobe, co do ktérej zachodzi
bezskutecznos$¢ zgtoszenia.

7. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonywania przez Zleceniobiorce zmian przedmiotowych
w zakresie wskazanym na liScie, o ktérej mowa w ust. 6. Zmiany takie winny by¢
zglaszane Zamawiajacemu na pismie. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy
w zakresie osoby / 0séb wskazanych jako inspektorzy nadzoru inwestorskiego w Umowie
oraz na liscie, o ktérej mowa w ust.6, w sytuacjach ktérych nie mozna byto przewidzieé
z chwilg wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia, w szczegdlnosci w przypadkach
zdarzen losowych dotyczacych takiej osoby Ilub w przypadku rozwigzania stosunku
prawnego taczacego Strone z ta osobg lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem
posiadania przez nowg osobe stosownych uprawnien, a w przypadku inspektora
specjalnosci drogowej posiadania dodatkowo doswiadczenia nie mniejszego niz wskazane
w SIWZ (rozdziat IX ust. 1 pkt 3 lit a tiret drugie SIWZ) - na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego. Przy zgtoszeniu zmian wskazanych w niniejszym
ustepie stosuje sie odpowiednio uregulowania zawarte w ust. 6.

8. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie: podwykonawstwa zwigzanej
z powierzeniem wykonania innych niz okresSlone w ofercie czesci zamowienia Iub
powierzenia wykonania czesci zamowienia, mimo iz w ofercie Zleceniobiorca nie wskazat
zamiaru powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom lub rezygnacji
z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastepujacych regut i warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Zleceniobiorca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Zleceniobiorca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego =zasoby Zleceniobiorca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia,

2) jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia nastepuje w trakcie
realizacji, Zleceniobiorca, na zadanie Zamawiajgacego, przedstawia oswiadczenie,
o ktorym mowa w art.25a ust.1 ustawy - Prawo zamowien publicznych lub
o$wiadczenia, o ktérych mowa w rozdziale XIV ust.1 pkt 1-2 SIWZ potwierdzajace brak

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,
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3) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Zleceniobiorca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Ilub

zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia temu podwykonawcy.

§ 6.

1. Zleceniobiorca jak i Koordynator, a takze - gdy tak zdecyduje Zamawiajacy - osoby
petnigce funkcje inspektora nadzoru w zakresie specjalnosci jw., uczestniczy¢ bedzie
(uczestniczy¢ beda) w naradach (spotkaniach) koordynacyjnych i technicznych
organizowanych (wyznaczanych) przez Zamawiajacego, pod warunkiem otrzymania
zawiadomienia o tym od osoby wskazanej w § 7 ust. 5 lub innej osoby wskazanej przez
Zamawiajacego, nie poOzniej niz 24 godziny przed wyznaczonym terminem narady
(spotkania), za pomocg formy pisemnej, drogg elektroniczng, ustnie lub za posrednictwem
telefonu.

2. Osoba petnigca obowigzki inspektora w zakresie danej specjalnosci zobowigzana jest do
obecnosci na budowie podczas wykonywania prac w zakresie tej specjalnosci, przez okres
konieczny do zapewnienia zgodnego z Umowa $Swiadczenia ustugi.

3. Zleceniobiorca zobowigzuje sie przestrzega¢ biezgacych instrukcji i wskazowek
Zamawiajacego oraz informowac¢ Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majgcych
wptyw na realizacje Umowy o Roboty Budowlane oraz dostrzezonych uchybieniach
w realizacji robot budowlanych, o ktéorych mowa w § 1 ust. 2.

4. W ramach $wiadczonej Ustugi Zleceniobiorca badz jego podwykonawca (gdy Zleceniobiorca
nie swiadczy samodzielnie Ustugi), zobowigzany jest wykonywacé obowigzki przewidziane
w przepisach ustawy Prawo budowlane przy wykorzystaniu m.in. uprawnien
przewidzianych tymi przepisami, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie obejmujacej roboty realizowane przez
Wykonawce poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci ich realizacji z Umowa o Roboty
Budowlane, dokumentacjg wykonawcza, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

2) sprawdzania jakosci wykonywanych przez Wykonawcéw robét i wbudowanych wyrobdéw
budowlanych, a w szczegdlnoséci zapobiegania zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) udziatu w przekazaniu terenu budowy, na ktérym Wykonawca bedzie realizowat roboty

w ramach Umowy o Roboty Budowlane,
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4) sprawdzania i odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce lub jego podwykonawce
w tym robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze uczestniczenia w prébach
i odbiorach technicznych,

5) przygotowania i udziatu w czynnosciach odbioru koncowego wykonanego przez
Wykonawce obiektu budowlanego i przekazania go do uzytkowania,

6) potwierdzania  zakresu robot  faktycznie  wykonanych przez  Wykonawce
i podwykonawcow oraz potwierdzania usuniecia stwierdzonych wad, a takze na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowania rozliczen budowy (roboét) od strony ilosciowej, tzn.
w zakresie zgodnosci rachunkéw (faktur) wystawionych przez Wykonawce, z tym co
rzeczywiscie zostato wykonane,

7) czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez Wykonawce i podwykonawcéw robot zgodnie
z Umowg o Roboty Budowlane, dokumentacjg wykonawczg, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

8) codziennego sporzadzania na piSmie tzw. sprawozdan dziennych dot. robdt
realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane, obejmujacych informacje
wskazane we wzorze sprawozdania dziennego stanowigcego zatacznik do specyfikacji
technicznej stanowiacej zatgqcznik nr 2 do Umowy, w tym informacje dot.: dnia (data
dzienna) objetego sporzadzonym sprawozdaniem, postepu realizowanych robét i ich
rodzaju, ilosci osob realizujgcych roboty oraz ilosci i rodzaju sprzetu zaangazowanego
przy ich realizacji, terminéw zw. z rozpoczeciem i zakonczeniem danego etapu robot,
warunkéw pogodowych panujacych w dniu objetym sprawozdaniem, stwierdzonych
(w ramach uwag) istotnych okolicznosci zwigzanych z realizacja robot majacych
w szczegolnosci wptyw na ich realizacje, a takze czasu pobytu Zleceniobiorcy
(inspektora nadzoru) na budowie w zwigzku z realizacjg Ustugi,

9) przesytania drogg elektroniczng sporzadzonych sprawozdan dziennych do
Zamawiajacego po zakonczeniu kazdego tygodnia, ktérego dotyczg sprawozdania,
w terminie do srody w tygodniu przypadajacym po tygodniu objetym wspomnianymi
sprawozdaniami, a takze przekazania Zamawiajagcemu wszystkich sprawozdan dot.
robot (sporzadzonych na pismie) po zakonczeniu realizacji robot przez Wykonawce
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

10)dokumentowania na biezgaco (co najmniej raz w tygodniu) zdjeciami postepu
realizowanych robét w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdjec
Zamawiajacemu na nosniku elektronicznym po zakonczeniu realizacji robét przez

Wykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, przy czym zdjecia te winny
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by¢ ujete w porzadku chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadajacych
danemu miesigcowi kalendarzowemu,
11)niezwiocznego zawiadamiania Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych czy zamiennych w stosunku do robot objetych Umowg o Roboty
Budowlane,
12)biezacego rozwigzywania problemdéw technicznych  zwigzanych z robotami
realizowanymi przez Wykonawce lub jego podwykonawce,
13)przestrzegania biezacych instrukcji i wskazéwek Zamawiajacego oraz informowania
Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majgcych wptyw na realizacie Umowy
o Roboty Budowlane oraz dostrzezonych uchybieniach w realizacji robét budowlanych,
14)uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego w naradach koordynacyjnych
i technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, przy czym w naradach tych
uczestniczy¢ bedzie zamiast Zleceniobiorcy Koordynator (o ile funkcji tej nie petni
Zleceniobiorca), a na zadanie Zamawiajacego rowniez osoby realizujgce Ustuge
Z ramienia Zleceniobiorcy jako podwykonawcy,
15)stawiennictwa na kazde wezwanie Zamawiajgcego na terenie budowy objetym robotami
realizowanymi przez Wykonawce,
16)uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiajacego w odbiorach
gwarancyjnych robét zrealizowanych przez Wykonawce,
17)w zakresie badan wykonywanych przez Wykonawce robot budowlanych:
a) zatwierdzania w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz dokumentacje techniczng
planu badan, w ktérym wskazana zostanie ilo$¢ i zakres tych badan,
b) protokolarnego pobierania w terenie materiatdw do badan przy udziale kierownika
budowy,
18)w zakresie badan sprawdzajacych wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot
wykonujacy, na podstawie odrebnej umowy, opinie technologiczna:
a) okreslenia w uzgodnieniu z osobg wskazang przez Zamawiajgcego zakresu i terminu
realizacji badan sprawdzajacych, w tym zakresu opinii technologicznej,
b) protokolarnego pobierania w terenie materiatow do badan wskazanych w lit.
a (wtym opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez
Zamawiajgcego oraz przedstawiciela podmiotu wykonujgcego opinie technologiczng
(w przypadku materiatéw stuzacych do wykonania opinii technologicznej), przy czym
pobieranie materiatdw wymagajace uzycia wiertnicy, bedzie dokonywane przez
Zleceniobiorce z wykorzystaniem wiertnicy i pracownikédw Zamawiajacego, po

uprzednim uzgodnieniu z osobg wskazang przez Zamawiajacego,

w POWIATOWY ZARZAD DROG

X

w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. / fax. (18) 26-497-70, 26-628-88, e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 11 z 17


mailto:pzd@nowotarski.pl

Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie posp O PO S Europejski Fundusz
i Progf.mpx lexq:on.mxy - Polska M AL L I( A Rozwoju Reglonalnego

c) wykonywania badan sprawdzajgacych nie ujetych w opinii technologicznej
i pisemnego potwierdzania ich wykonania,
d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej  opinii
technologicznej na protokole odbioru opinii technologicznej,

19)sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji
powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporzadzonej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz Umowg o Roboty Budowlane,

20)w przypadku wystgpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne,
dodatkowe)- kazdorazowego weryfikowania tych zmian pod katem ich zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami i normami oraz postanowieniami Umowy o Roboty
Budowlane,

21)wspétdziatania z Zamawiajacym w przygotowaniu projektéw wyjasnien dla jednostek
wspoffinansujgcych oraz monitorujgcych realizacje realizowanych przez Wykonawce
robét budowlanych,

22)wspdtdziatania z Zamawiajacym, w tym sporzadzania Ilub zatwierdzania innej
dokumentacji z zakresu realizacji robdot realizowanych przez Wykonawce, ktérej
obowigzek sporzadzenia wynika z umoéw o dofinansowanie inwestycji, o ktérej mowa
w § 1 ust. 2, w terminach umozliwiajgcych ich prawidtowe ztozenie,

23)na zadanie Zamawiajacego uczestniczy¢ w czynnosciach zwigzanych z oceng materiatow
pochodzacych z rozbidrki.

5. W przypadku, gdy realizacja robdét objetych Umowa o Roboty Budowlane zostanie
powierzona przez Wykonawce podwykonawcy (czy tez podwykonawca powierzy realizacje
robot dalszemu podwykonawcy), obowigzki Zleceniobiorcy okreslone w Umowie, rozciggajq
sie na te powierzone roboty. W szczegdlnosci dotyczy to obowigzkdéw okreslonych w ust. 4,
w tym dotyczacych potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) robdt oraz kontrolowania rozliczen budowy (robdt) od strony
iloSciowej tzn. w zakresie zgodnosci rachunkéw (faktur) wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) z tym, co rzeczywiscie zostato wykonane.

6. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie sposobu i warunkow realizacji
przedmiotu Umowy w sytuacji:

1) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

2) koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji, w przypadku
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem przedmiotu Umowy,
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3) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

§7.

1. Zleceniobiorcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajacego wydawac¢ Wykonawcy polecen
wykonywania jakichkolwiek robét dodatkowych, nie objetych Umowg o Roboty Budowlane,
jak i robét zamiennych.

2. Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywa¢ we wilasnym interesie praw oraz rzeczy
Zamawiajacego.

3. Zleceniobiorca reprezentuje Zamawiajgcego w kontaktach z Wykonawcg dziatajgc w imieniu
i na rachunek Zamawiajgcego w ramach uprawnien przystugujgcych Zamawiajacemu
z tytutu Umowy o Roboty Budowlane.

4. Zleceniobiorca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane, oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

5. Osoba reprezentujaca Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych oraz koordynujacq prace Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiajgcego jest

6. Zleceniobiorca jest zobowigzany wobec Zamawiajgcego do bycia dostepnym pod nr tel.:

. W przypadku realizacji Ustugi samodzielnie Zleceniobiorca zobowigzany

jest do obecnosci na budowie, podczas wykonywania robét wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co
najmniej ___ godzin tygodniowo.

7. Koordynator, o ile zostat ustanowiony, jest zobowigzany wobec Zamawiajgcego do bycia
dostepnym pod nr tel.: , W godz. od 7:30 do 18:00. Koordynator zobowigzany jest
do obecnosci na budowie, podczas wykonywania robot wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co
najmniej __ godzin tygodniowo.

8. Catkowita ilos¢ godzin $wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce, ktéry realizuje Ustuge

samodzielnie, nie przekroczy godzin.

§ 8.
Zleceniobiorca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami
dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci przez ztozeniem oferty odbyt
wizje lokalng oraz sprawdzit dokumenty niezbedne do realizacji Ustug i nie wnosi co do nich

zadnych zastrzezen.
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Odstapienie od Umowy
§ 9.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1, Zleceniobiorca moze zada¢ wyltacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje

odszkodowanie w sytuacji odstgpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.

§ 10.

1. W przypadku nienalezytego Swiadczenia Ustugi Zamawiajacy wezwie Zleceniobiorce do
zaprzestania jej wadliwego $swiadczenia.

2. W przypadku niewywigzywania sie lub nienalezytego wywigzywania sie przez Zleceniobiorce
z jakiegokolwiek obowigzku wynikajacego z Umowy z przyczyny, za ktérg Zleceniobiorca
ponosi odpowiedzialnos$¢, a w szczegdlnosci w przypadku zawinionego nierealizowania przez
Zleceniobiorce lub jego podwykonawce, a takze wadliwego realizowania przez
Zleceniobiorce lub jego podwykonawce, ktéregos z obowigzkéw objetych Ustuga,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 45 dni
od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny stanowigcej podstawe odstgpienia.
W razie odstgpienia od Umowy w przypadku, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim,
Zamawiajacy jest zwolniony od zwrotdw kosztéw, ktére zostaty poniesione przez
Zleceniobiorce w zwigzku z realizacjg Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

Kary umowne
§ 11.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy nastepujacych kar
umownych:
1) kary w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1, jezeli
Zamawiajacy odstapi od Umowy z ktoérejs z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 2,
2) kary w wysokosci 500,- ztotych za kazdy przypadek zawinionego nierealizowania lub

wadliwego realizowania przez Zleceniobiorce badz jego podwykonawce ktéregos
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z obowigzkow objetych Umowg, w tym Ustuga - z wytgczeniem naruszen wskazanych
ponizej w pkt 3),

3) kary w wysokosci 100,- ziotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wykonaniu
ktoregokolwiek z obowigzkéw wskazanych w § 6 ust. 4 pkt 9-10).

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak
wymagalnego jak i niewymagalnego, naleznych od Zleceniobiorcy kar umownych oraz
innych naleznosci, w tym odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potracenia
wystarczajgce jest oswiadczenie Zamawiajgcego ztozone Zleceniobiorcy.

3. Zleceniobiorca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz

innych naleznosci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 12.
Zamawiajacy moze na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokosé

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 13.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugiej Strony przenie$¢ na osobe trzecig swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 14.
1. Poza przypadkami okreslonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczajg mozliwos$é zmian

Umowy, w szczegolnosci w zakresie:

1) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych firme (Zamawiajacego,
Zleceniobiorce),

2) zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgacym wplyw na
realizacje zamowienia lub $wiadczenia Stron,

3) zmian bedacych nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie o Roboty Budowlane
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

4) zmian bedacych nastepstwem ewentualnego rozwigzania Umowy o Roboty Budowlane
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg ukonczeniem tych robdt i wynikajacg z tego
faktu koniecznoscig dostosowania Umowy do zaistniatej sytuacji, w tym zastgpienia

dotychczasowego wykonawcy robot innym wykonawca.
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2. Strony dopuszczajq ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
ustawg - Prawo zamédwien publicznych, w tym objetych art.144 ust. 1 pkt 2-6 tej ustawy.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagajaq zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 15.
1. Strony ustalajg, ze Zleceniobiorca wszelkg korespondencje do Zamawiajacego, w tym
fakture (faktury), bedzie kierowat do Powiatowego Zarzgdu Drég w Nowym Targu na
adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14. Zamawiajacy wszelkg korespondencje do

Zleceniobiorcy bedzie kierowat na adres:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwiocznego zawiadomienia drugiej
Strony o0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu
obowigzkowi przez Strone, pismo wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza sie
za skutecznie doreczone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu, jest

znany drugiej Stronie.

§ 16.
Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace sie do Zamawiajgcego

realizowane bedg ze strony Zmawiajacego przez Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu.

§17.
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, jak i anekséw do Umowy, wymagajg dla swej
waznosci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowig dokumenty wskazane jako zatgczniki.

§ 18.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy Strony bedq rozstrzyga¢ polubownie.
W przypadku nie dojscia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez wiasciwy sad ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§ 19.
W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa

budowlanego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
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§ 20.
Umowa sporzadzona zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. dla
Zamawiajacego a jeden dla Zleceniobiorcy.

Zatgczniki:

1) Nr 1 - oferta Zleceniobiorcy,

2) Nr 2 - specyfikacja techniczna,

3) Nr 3 - kserokopia umowy PZD-ZP.262.6.2019 zawartej z wykonawcg robot budowlanych
wraz z aneksem nr 1 i nr 2.

Zamawiajacy: Zleceniobiorca:
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