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UMOWA /wzór/ 

Nr ______________.2020, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu __________________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 14, NIP 7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy 

Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, 

zwanym dalej Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:  

_____________ – __________________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

____________________, NIP ____________________, zwanym dalej Zleceniobiorcą, 

reprezentowanym przez: ____________________________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w trybie 

przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Zamawiającego pod numerem PZD-

ZP.261.21.2020. 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się, na warunkach określonych Umową (w tym zgodnie z 

poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do świadczenia na rzecz i zlecenie 

Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru 

inwestorskiego czynności polegających na kontroli i nadzorowaniu wykonywania robót 

budowlanych wskazanych w ust. 2, zwanej dalej Usługą, a zobowiązaniu temu odpowiada 

obowiązek Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia za świadczoną Usługę. 

2. /*Świadczeniem Usługi objęte będzie wykonywanie robót budowlanych polegających na 

realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków 

Narodowych – Etap III,” o symbolu OD przez wykonawcę, z którym zostanie zawarta 

umowa po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót w ramach wspomnianej inwestycji. Osoba wykonawcy, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie wskazana Zleceniobiorcy na piśmie lub drogą 
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elektroniczną przez Zamawiającego bezzwłocznie po podpisaniu przez Zamawiającego z 

wybranym wykonawcą umowy na realizację robót polegających na realizacji inwestycji 

wskazanej w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia 

Umowy nie została jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) /* Świadczeniem Usługi 

objęte jest wykonywanie przez ____, zwanego dalej Wykonawcą, robót budowlanych 

polegających na realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego 

Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”, o symbolu OD. (dot. przypadku, gdy w 

chwili zawarcia niniejszej Umowy została zawarta umowa o roboty budowlane)/*  

3. /*Wskazane w ust. 2 roboty realizowane będą przez wykonawcę, o którym mowa w ust. 2, 

zwanego dalej Wykonawcą, na rzecz Zamawiającego jako inwestora, w oparciu o umowę 

która zostanie zawarta z Wykonawcą. Umowa wskazana w zdaniu poprzednim, zwana dalej  

Umową o Roboty Budowlane, zostanie bezzwłocznie przekazana w kserokopii 

Zleceniobiorcy przez Zamawiającego po jej zawarciu. Kserokopia Umowy o Roboty 

Budowlane z chwilą jej przekazania Zleceniobiorcy stanowić będzie załącznik do Umowy. 

(dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy nie została jeszcze zawarta umowa o roboty 

budowlane) /* Wskazane w ust. 2 roboty realizowane są przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego, jako inwestora, w oparciu o umowę nr PZD_______, zwaną dalej Umową 

o Roboty Budowlane, stanowiącą w kserokopii załącznik nr 3 do Umowy. (dot. przypadku, 

gdy w chwili zawarcia Umowy została zawarta umowa o roboty budowlane)/* 

4. W przypadku realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach inwestycji, 

o której mowa w ust. 2, robót zamiennych czy dodatkowych, których wartość ustalona 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – w przypadku robót dodatkowych - nie przekracza 

20% wartości zamówienia określonego Umową o Roboty Budowlane według stanu na dzień 

jej zawarcia, Zleceniobiorca zobowiązany jest, w ramach Umowy i wynagrodzenia 

wskazanego w § 3 ust. 1, do świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu jako 

inspektor nadzoru budowlanego ze strony Zamawiającego czynności w zakresie 

kontrolowania i nadzoru realizowanych robót budowlanych jak wyżej. Do świadczenia 

usługi, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się zasady dot. świadczenia Usługi 

określone Umową. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie przedmiotu Umowy w sytuacji 

zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron 

okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji 

poszczególnych elementów przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiającego. 
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Termin realizacji 

§ 2. 

1. Termin wykonania Usługi: od dnia zawarcia Umowy do dnia 10 września 2021 r., 

z zastrzeżeniem ust.2. 

1. Umowa została zawarta na czas związany z realizacją, końcowym odbiorem i rozliczeniem 

robót budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, przy czym planowany termin zakończenia 

realizacji robót objętych Umową o Roboty Budowlane ma nastąpić do dnia 10 września 

2021 r. zawarcia Umowy o Roboty Budowlane, a ich końcowy odbiór planowany jest w 

terminie 10 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) 

od daty zakończenia terminu realizacji robót przez Wykonawcę. Jednocześnie w okresie 

gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na roboty objęte umową jak wyżej oraz w okresie 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wspomnianych robót, 

Zleceniobiorca zobowiązany jest – w ramach wynagrodzenia ustalonego Umową - do 

brania udziału we wszystkich przeglądach, stawiania się każdorazowo na pisemne 

wezwanie Zamawiającego oraz zajmowania w formie wskazanej przez Zamawiającego 

stanowiska w sprawie dot. roszczeń z tyt. gwarancji czy rękojmi. Zleceniobiorcy nie 

przysługuje żadne roszczenie, w szczególności roszczenie o zwiększenie wynagrodzenia, w 

przypadku świadczenia Usługi po upływie terminów wskazanych w zdaniu pierwszym 

niniejszego paragrafu z uwagi na okoliczność, iż roboty objęte realizacją Wykonawcy nie 

zostały zakończone bądź odebrane w terminach tam wskazanych, chyba że do uchybienia 

tym terminom doszło z przyczyny (przyczyn) wyłącznie zawinionej (zawinionych) przez 

Zamawiającego. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania Usługi 

w przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem 

wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 3. 

1. Zleceniobiorca z tytułu świadczenia Usługi otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

___________ złotych brutto (słownie złotych: ________________).  

2. W przypadku świadczenia Usługi samodzielnie przez Zleceniobiorcę Strony ustalają, iż 

zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy następować będzie w częściach na 

następujących zasadach: 
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1) Zamawiający w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 będzie regulował 

Zleceniobiorcy za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym Zleceniobiorca świadczył 

Usługę, kwotę stanowiącą iloczyn minimalnej stawki godzinowej za pracę, ustalonej na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, oraz ilości godzin świadczonej Usługi w miesiącu, w oparciu 

o faktury częściowe wystawiane przez Zleceniobiorcę bezzwłocznie po zakończeniu 

każdego miesiąca, w którym Zleceniobiorca świadczył Usługę, 

2) Zleceniobiorca po dokonaniu odbioru końcowego robót objętych Umową o Roboty 

Budowlane, w tym robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, wystawi 

fakturę końcową na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia 

wskazaną w ust. 1 a sumą kwot wypłaconych Zleceniobiorcy w oparciu o faktury 

częściowe, 

3) podstawą do wystawienia faktur wskazanych w pkt 1) będą: 

a) złożone Zamawiającemu przez Zleceniobiorcę pisemne informacje o liczbie godzin 

świadczenia Usługi w miesiącu, którego dotyczy wystawiona faktura oraz 

b) pisemne potwierdzenie prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę 

reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych oraz koordynującą pracę Zleceniobiorcy, o której mowa w § 6 ust. 

5, bądź inną wskazaną przez Zamawiającego, 

4) podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie pisemne oświadczenie Zleceniobiorcy 

o prawidłowości wykonania robót objętych Umową o Roboty Budowlane, w tym robót 

zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne potwierdzenie 

prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę reprezentującą Zamawiającego 

w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych oraz koordynującą pracę 

Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiającego, o której mowa w § 6 ust. 5, bądź inną 

wskazaną przez Zamawiającego. 

3. W przypadku świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę za pośrednictwem osoby trzeciej bądź 

osób trzecich, tak w części jak i w całości, zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy 

będzie płatna w oparciu o jedną fakturę tj. fakturę końcową, z zastrzeżeniem zdania 

następnego. Strony dopuszczają możliwość rozliczenia Usługi świadczonej w sposób jw. za 

pomocą dwóch faktur tj. faktury częściowej oraz faktury końcowej, o ile Usługa będzie 

świadczona w roku 2000 i jeżeli o takim rozliczeniu zdecyduje Zleceniobiorca. W sytuacji 

rozliczenia Usługi za pomocą dwóch faktur, faktura częściowa wystawiona zostanie przez 

Zleceniobiorcę w 2020 roku i opiewać będzie na kwotę nie większą niż 2 000 zł (słownie 
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złotych: dwa tysiące). Faktura końcowa wystawiona zostanie przez Zleceniobiorcę po 

dokonaniu odbioru końcowego robót objętych Umową o Roboty Budowlane (w tym robót 

zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4). W przypadku wystawienia uprzednio 

przez Zleceniobiorcę faktury częściowej, faktura końcowa opiewać będzie na kwotę 

stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia wskazaną w § 3 ust. 1 a kwotą 

wypłaconą Zleceniobiorcy na podstawie faktury częściowej. 

4. Podstawą do wystawienia faktur, o których mowa w ust. 3, będzie pisemne oświadczenie 

Zleceniobiorcy o prawidłowości wykonania robót objętych Umową o Roboty Budowlane, w 

tym robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne potwierdzenie 

prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę reprezentującą Zamawiającego w 

sprawach bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych oraz koordynującą pracę 

Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiającego, o której mowa w § 6 ust. 5, bądź inną wskazaną 

przez Zamawiającego.  

5. Na wystawionej fakturze Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę Powiat 

Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocześnie zobowiązany jest 

wskazać jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wraz z podaniem jego 

adresu. 

6. Należność Zleceniobiorcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na wskazany na 

fakturze rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego. Zapłata należności na 

rzecz Wykonawcy nastąpi przy zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT 

obowiązującej u Zamawiającego zgodnie z regułami przez niego przyjętymi. Termin 

płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 

nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

7. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, określającej termin 

zapłaty odmiennie niż w ust. bezpośrednio wyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty 

faktury określonego jak w ust. bezpośrednio wyżej. 

8. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie: 

1) sposobu płatności dotyczącej możliwości wprowadzenia dodatkowych faktur 

przejściowych – z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego, 
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2) sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania płatności na rzecz Zleceniobiorcy w związku 

ze zmianą zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zamówienia 

w trakcie realizacji zamówienia.  

 

Zobowiązania i oświadczenia Zleceniobiorcy 

§ 4. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć Usługę starannie, sumiennie i fachowo 

(z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności), zgodnie z Umową 

i załącznikami do niej, warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. 

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego 

pod numerem PZD-ZP.261.21.2020, zwanej dalej SIWZ, oraz obowiązującymi przepisami, 

w tym zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dot. 

obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru, oraz chronić interesy Zamawiającego. 

2. Zleceniobiorca może realizować Usługę samodzielnie, a także w części bądź w całości za 

pośrednictwem osoby trzeciej lub osób trzecich, zwanej lub zwanych dalej odpowiednio 

podwykonawcą lub podwykonawcami. Zleceniobiorca odpowiada za działania i zaniechania 

podwykonawcy jak za własne, w tym za szkodę będącą wynikiem tych działań bądź 

zaniechań. 

3. Zleceniobiorca zapewni w ramach realizacji Usługi nadzór inwestorski nad realizacją robót 

w specjalności drogowej. W przypadku świadczenia Usługi przez co najmniej dwóch 

inspektorów nadzoru inspektorskiego w zakresie specjalności, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, Zleceniobiorca ustanowi spośród wspomnianych inspektorów osobę 

koordynującą ich pracę, zwaną dalej Koordynatorem, będącą osobą upoważnioną do 

kontaktu z Zamawiającym w zakresie związanym ze świadczeniem Usługi.  

4. Strony ustalają, iż osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności 

drogowej przy realizacji Usługi będzie ____________________________ 

5. Każda osoba realizująca Usługę w zakresie specjalności drogowej zobowiązana jest 

posiadać przewidziane prawem uprawnienia pozwalające na świadczenie Usługi w tym 

zakresie, a także dysponować niezbędną wiedzą do świadczenia Usługi w zakresie objętym 

jej działaniem. Zleceniobiorca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na warunkach 

i pod rygorem określonych Umową uwierzytelnioną kserokopię uprawnień, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, przy czym ich uwierzytelnienia może dokonać Zleceniobiorca lub 

osoba, na którą wystawione zostały uprawnienia. Zleceniobiorca oświadcza, że wszystkie 
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osoby, które realizować będą Usługę, dysponują stosownymi uprawnieniami, niezbędną 

wiedzą i doświadczeniem do świadczenia Usługi w zakresie objętym ich działaniem. 

6. Zleceniobiorca najpóźniej w terminie 10 dni od zawarcia Umowy z Zamawiającym 

przedstawi Zamawiającemu na piśmie listę osób, które będą świadczyć Usługę jako 

inspektorzy nadzoru inwestorskiego w ramach specjalności wskazanej w ust. 3, a także – 

wskaże na piśmie osobę Koordynatora. W przypadku każdej osoby, która wskazana została 

przez Zleceniobiorcę jako realizująca Usługę na wspomnianej liście, Zleceniobiorca 

zobowiązany jest wskazać na przedłożonej liście zakres Usługi powierzonej do realizacji 

danemu inspektorowi nadzoru. Do składanej listy Zleceniobiorca zobowiązany jest dołączyć 

jako załączniki uwierzytelnione kserokopie uprawnień, wskazanych w ust. 5. W przypadku 

braku przedłożenia uwierzytelnionych kopii stosownych uprawnień, zgłoszenie przez 

Zleceniobiorcę osoby, mającej świadczyć Usługę w zakresie wskazanym na liście, uważa 

się za nieskuteczne. W przypadku bezskuteczności zgłoszenia, osoba zgłaszana nie może 

świadczyć Usługi. Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wykonywania Usługi przez 

osobę niezgłoszoną Zamawiającemu do świadczenia Usługi jako inspektor nadzoru, jak i 

przez osobę, co do której zachodzi bezskuteczność zgłoszenia. 

7. Strony dopuszczają możliwość dokonywania przez Zleceniobiorcę zmian przedmiotowych 

w zakresie wskazanym na liście, o której mowa w ust. 6. Zmiany takie winny być 

zgłaszane Zamawiającemu na piśmie. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy 

w zakresie osoby wskazanej jako inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności 

drogowej w Umowie, w sytuacjach których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności w przypadkach zdarzeń losowych 

dotyczących takiej osoby lub w przypadku rozwiązania stosunku prawnego łączącego 

Stronę z tą osobą lub z powodu siły wyższej, pod warunkiem posiadania przez nową osobę 

stosownych uprawnień – na wniosek Zamawiającego lub Zleceniobiorcy, przy czym zmiana 

na wniosek Zleceniobiorcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego. W przypadku zmiany osoby, Zleceniobiorca przedstawi Zamawiającemu 

na piśmie listę osób, które będą świadczyć Usługę jako inspektorzy nadzoru inwestorskiego 

która wskazana została przez Zleceniobiorcę jako realizująca Usługę ze wskazaniem na 

przedłożonej liście zakresu Usługi powierzonej do realizacji danemu inspektorowi nadzoru. 

Do składanej listy Zleceniobiorca zobowiązany jest dołączyć jako załączniki uwierzytelnione 

kserokopie uprawnień, wskazanych w ust. 5, przy czym ich uwierzytelnienia może dokonać 

Zleceniobiorca lub osoba, na którą wystawione zostały uprawnienia. W przypadku braku 

przedłożenia uwierzytelnionych kopii stosownych uprawnień, zgłoszenie przez 
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Zleceniobiorcę osoby, mającej świadczyć Usługę w zakresie wskazanym na liście, uważa 

się za nieskuteczne. W przypadku bezskuteczności zgłoszenia, osoba zgłaszana nie może 

świadczyć Usługi. Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wykonywania Usługi przez 

osobę niezgłoszoną Zamawiającemu do świadczenia Usługi jako inspektor nadzoru, jak i 

przez osobę, co do której zachodzi bezskuteczność zgłoszenia. 

8. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie: podwykonawstwa związanej 

z powierzeniem wykonania innych niż określone w ofercie części zamówienia lub 

powierzenia wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Zleceniobiorca nie wskazał 

zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub rezygnacji 

z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących reguł i warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Zleceniobiorca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Zleceniobiorca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Zleceniobiorca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Zleceniobiorca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

2) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 

realizacji, Zleceniobiorca, na żądanie Zamawiającego, przedstawia oświadczenie, 

o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, 

3) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Zleceniobiorca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. 

 

§ 5. 

1. Zleceniobiorca jak i Koordynator (o ile został ustanowiony), a także - gdy tak zdecyduje 

Zamawiający - osoby pełniące funkcje inspektora nadzoru w zakresie specjalności jw., 

uczestniczyć będzie (uczestniczyć będą) w naradach (spotkaniach) koordynacyjnych 

i technicznych organizowanych (wyznaczanych) przez Zamawiającego, pod warunkiem 

otrzymania zawiadomienia o tym od osoby wskazanej w § 6 ust. 5 lub innej osoby 

wskazanej przez Zamawiającego, nie później niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem 

narady (spotkania), za pomocą formy pisemnej, drogą elektroniczną, ustnie lub za 

pośrednictwem telefonu. 
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2. Osoba pełniąca obowiązki inspektora w zakresie danej specjalności zobowiązana jest do 

obecności na budowie podczas wykonywania prac w zakresie tej specjalności, przez okres 

konieczny do zapewnienia zgodnego z Umową świadczenia usługi. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek 

Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających 

wpływ na realizację Umowy o Roboty Budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach 

w realizacji robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2. 

4. W ramach świadczonej Usługi Zleceniobiorca bądź jego podwykonawca (gdy Zleceniobiorca 

nie świadczy samodzielnie Usługi), zobowiązany jest wykonywać obowiązki przewidziane 

w przepisach ustawy Prawo budowlane przy wykorzystaniu m.in. uprawnień 

przewidzianych tymi przepisami, a w szczególności zobowiązany jest do: 

1) reprezentowania Zamawiającego na budowie obejmującej roboty realizowane przez 

Wykonawcę poprzez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z Umową o Roboty 

Budowlane, dokumentacją projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) sprawdzania jakości wykonywanych przez Wykonawców robót i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) udziału w przekazaniu terenu budowy, na którym Wykonawca będzie realizował roboty 

w ramach Umowy o Roboty Budowlane, 

4) sprawdzania i odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę 

w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczenia w próbach 

i odbiorach technicznych, 

5) przygotowania i udziału w czynnościach tak odbioru częściowego (odbiorów 

częściowych) jak i końcowego wykonanego przez Wykonawcę obiektu budowlanego i 

przekazania go do użytkowania, 

6) potwierdzania zakresu robót (obmiaru) faktycznie wykonanych przez Wykonawcę i jego 

podwykonawców oraz potwierdzania usunięcia stwierdzonych wad, a także 

akceptowania w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, rozliczenia 

(rozliczeń) robót objętych zgłoszeniem jako wykonanych przez Wykonawcę, 

7) kontrolowania, na żądanie Zamawiającego, rozliczeń budowy (robót) od strony 

ilościowej, tzn. w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez 

Wykonawcę, z tym co rzeczywiście zostało wykonane, 
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8) czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez Wykonawcę i podwykonawców robót zgodnie 

z Umową o Roboty Budowlane, dokumentacją wykonawczą, obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej, 

9) codziennego sporządzania na piśmie tzw. sprawozdań dziennych dot. robót 

realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane, obejmujących informacje 

wskazane we wzorze sprawozdania dziennego dot. robót realizowanych w ramach 

Umowy o Roboty Budowlane stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy, w tym informacje 

dot.: dnia (data dzienna) objętego sporządzonym sprawozdaniem, postępu 

realizowanych robót i ich rodzaju, ilości osób realizujących roboty oraz ilości i rodzaju 

sprzętu zaangażowanego przy ich realizacji, terminów zw. z rozpoczęciem 

i zakończeniem danego etapu robót, warunków pogodowych panujących w dniu 

objętym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych okoliczności 

związanych z realizacją robót mających w szczególności wpływ na ich realizację, a także 

czasu pobytu Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na budowie w związku z realizacją 

Usługi, 

10) przesyłania drogą elektroniczną sporządzonych sprawozdań dziennych do 

Zamawiającego po zakończeniu każdego tygodnia, którego dotyczą sprawozdania, 

w terminie do środy w tygodniu przypadającym po tygodniu objętym wspomnianymi 

sprawozdaniami, a także przekazania Zamawiającemu wszystkich sprawozdań dot. 

robót (sporządzonych na piśmie) po zakończeniu realizacji robót przez Wykonawcę 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

11) dokumentowania na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) zdjęciami postępu 

realizowanych robót w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdjęć 

Zamawiającemu na nośniku elektronicznym po zakończeniu realizacji robót przez 

Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy czym zdjęcia te winny 

być ujęte w porządku chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadających 

danemu miesiącowi kalendarzowemu, 

12) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych czy zamiennych w stosunku do robót objętych Umową o Roboty 

Budowlane, 

13) bieżącego rozwiązywania problemów technicznych związanych z robotami 

realizowanymi przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, 
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14) przestrzegania bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowania 

Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację Umowy 

o Roboty Budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych, 

15) uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych 

i technicznych organizowanych przez Zamawiającego, przy czym w naradach tych 

uczestniczyć będzie zamiast Zleceniobiorcy Koordynator (o ile funkcji tej nie pełni 

Zleceniobiorca), a na żądanie Zamawiającego również osoby realizujące Usługę 

z ramienia Zleceniobiorcy jako podwykonawcy, 

16) stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy objętym robotami 

realizowanymi przez Wykonawcę, 

17) uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiającego w odbiorach 

gwarancyjnych robót zrealizowanych przez Wykonawcę, 

18) w zakresie badań wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych:  

a) zatwierdzania w oparciu o obowiązujące przepisy oraz dokumentację techniczną 

planu badań, w którym wskazana zostanie ilość i zakres tych badań, 

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań przy udziale kierownika 

budowy, 

19) w zakresie badań sprawdzających wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot 

wykonujący, na podstawie odrębnej umowy, opinię technologiczną: 

a) określenia w uzgodnieniu z osobą wskazaną przez Zamawiającego zakresu i terminu 

realizacji badań sprawdzających, w tym zakresu opinii technologicznej,  

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań wskazanych w lit. 

a (w tym opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez 

Zamawiającego oraz przedstawiciela podmiotu wykonującego opinię technologiczną 

(w przypadku materiałów służących do wykonania opinii technologicznej), przy czym 

pobieranie materiałów wymagające użycia wiertnicy, będzie dokonywane przez 

Zleceniobiorcę z wykorzystaniem wiertnicy i pracowników Zamawiającego, po 

uprzednim uzgodnieniu z osobą wskazaną przez Zamawiającego, 

c) wykonywania badań sprawdzających nie ujętych w opinii technologicznej i pisemnego 

potwierdzania ich wykonania, 

d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej 

na protokole odbioru opinii technologicznej, 
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20) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji 

powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporządzonej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz Umową o Roboty Budowlane, 

21) w przypadku wystąpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne, 

dodatkowe)- każdorazowego weryfikowania tych zmian pod kątem ich zgodności 

z obowiązującymi przepisami i normami oraz postanowieniami Umowy o Roboty 

Budowlane, 

22) współdziałania z Zamawiającym w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla jednostek 

współfinansujących oraz monitorujących realizację realizowanych przez Wykonawcę 

robót budowlanych, 

23) współdziałania z Zamawiającym, w tym sporządzania lub zatwierdzania innej 

dokumentacji z zakresu realizacji robót realizowanych przez Wykonawcę, której 

obowiązek sporządzenia wynika z umów o dofinansowanie inwestycji, o której mowa 

w § 1 ust. 2, w terminach umożliwiających ich prawidłowe złożenie, 

24) uczestniczenia na żądanie Zamawiającego w czynnościach związanych z oceną 

materiałów pochodzących z rozbiórki.  

5. W przypadku, gdy realizacja robót objętych Umową o Roboty Budowlane zostanie 

powierzona przez Wykonawcę podwykonawcy (czy też podwykonawca powierzy realizację 

robót dalszemu podwykonawcy), obowiązki Zleceniobiorcy określone w Umowie, rozciągają 

się na te powierzone roboty. W szczególności dotyczy to obowiązków określonych w ust. 4, 

w tym dotyczących potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych przez podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) robót oraz kontrolowania rozliczeń budowy (robót) od strony 

ilościowej tzn. w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) z tym, co rzeczywiście zostało wykonane. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie sposobu i warunków realizacji 

przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji, w przypadku 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 
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§ 6. 

1. Zleceniobiorcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy poleceń 

wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych Umową o Roboty Budowlane, 

jak i robót zamiennych. 

2. Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie praw oraz rzeczy 

Zamawiającego. 

3. Zleceniobiorca reprezentuje Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą działając w imieniu 

i na rachunek Zamawiającego w ramach uprawnień przysługujących Zamawiającemu 

z tytułu Umowy o Roboty Budowlane. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane, oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

5. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych oraz koordynującą pracę Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiającego jest 

____________________.  

6. Zleceniobiorca jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia dostępnym pod nr tel.: 

________. W przypadku realizacji Usługi samodzielnie Zleceniobiorca zobowiązany jest do 

obecności na budowie, podczas wykonywania robót wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co 

najmniej ____ godzin/y tygodniowo.  

7. W sytuacji świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę w całości za pomocą jednego inspektora 

nadzoru inwestorskiego, inspektor ten zobowiązany jest do obecności na budowie, podczas 

wykonywania robót wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co najmniej ________ godzin/y 

tygodniowo. Inspektor, o którym mowa w zadaniu poprzednim jest zobowiązany wobec 

Zamawiającego do bycia dostępnym pod nr tel.: _______, w godz. od 7:30 do 18:00.  

8. W sytuacji świadczenia Usługi za pomocą co najmniej dwóch inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, inspektorzy ci zobowiązani są do obecności na budowie, podczas 

wykonywania robót wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, łącznie co najmniej ________ godzin/y 

tygodniowo.  

9. Koordynator, o ile został ustanowiony, jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia 

dostępnym pod nr tel.: _______, w godz. od 7:30 do 18:00.  

10.  Całkowita ilość godzin świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę, który realizuje Usługę 

samodzielnie, nie przekroczy __________ godzin.  
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§ 7. 

Zleceniobiorca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

Odstąpienie od Umowy  

§ 8. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdyby nie 

doszło do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych dot. inwestycji pn.: 

„Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”. 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku opisanym w zdaniu poprzednim w 

terminie do 90 dni od daty zawarcia Umowy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy nie przysługuje 

odszkodowanie w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie. 

 

§ 9. 

1. W przypadku nienależytego świadczenia Usługi Zamawiający wezwie Zleceniobiorcę do 

zaprzestania jej wadliwego świadczenia. 

2. W przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się przez Zleceniobiorcę 

z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy z przyczyny, za którą Zleceniobiorca 

ponosi odpowiedzialność, a w szczególności w przypadku zawinionego nierealizowania przez 

Zleceniobiorcę lub jego podwykonawcę, a także wadliwego realizowania przez 

Zleceniobiorcę lub jego podwykonawcę, któregoś z obowiązków objętych Usługą, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 45 dni 

od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę odstąpienia. 

W razie odstąpienia od Umowy w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

Zamawiający jest zwolniony od zwrotów kosztów, które zostały poniesione przez 

Zleceniobiorcę w związku z realizacją Umowy. 
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3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

Kary umowne 

§ 10. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy następujących kar 

umownych: 

1) kary w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy z którejś z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 2, 

2) kary w wysokości 500,- złotych za każdy przypadek zawinionego nierealizowania lub 

wadliwego realizowania przez Zleceniobiorcę bądź jego podwykonawcę któregoś 

z obowiązków objętych Umową, w tym Usługą – z wyłączeniem naruszeń wskazanych 

poniżej w pkt 3), 

3) kary w wysokości 100,- złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu 

któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 5 ust. 4 pkt 10-11). 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak 

wymagalnego jak i niewymagalnego, należnych od Zleceniobiorcy kar umownych oraz 

innych należności, w tym odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia 

wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Zleceniobiorcy.  

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz 

innych należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 11. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 12. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 
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Zmiany Umowy 

§ 13. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość zmian 

Umowy, w szczególności w zakresie: 

1) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących firmę (Zamawiającego, 

Zleceniobiorcę), 

2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację zamówienia lub świadczenia Stron, 

3) zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w Umowie o Roboty Budowlane 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

4) zmian będących następstwem ewentualnego rozwiązania Umowy o Roboty Budowlane  

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed ukończeniem robót objętych tą umową i 

wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy do zaistniałej sytuacji, w 

tym zastąpienia dotychczasowego wykonawcy robót innym wykonawcą. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

ustawą – Prawo zamówień publicznych, w tym objętych art.144 ust. 1 pkt 2-6 tej ustawy. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

Postanowienia końcowe 

§ 14. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego, w tym fakturę 

(faktury), będzie kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34-

400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

pzd@nowotarski.pl  Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie kierował 

na adres:______________ a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na 

adres:_________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej 

Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu 

obowiązkowi przez Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się 

za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest 

znany drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego 

potwierdzenia otrzymanej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. 
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§ 15. 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zmawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.  

 

§ 16. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej 

ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wskazane jako załączniki. 

 

§ 17. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 18. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa 

budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 19. 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla 

Zamawiającego a jeden dla Zleceniobiorcy. 

 

 

Załączniki: 

1) Nr 1 - Sprawozdanie dzienne dot. robót realizowanych w ramach Umowy o Roboty 

Budowlane, 

2) Nr 2 - Kserokopia umowy nr _______ (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy 

została zawarta umowa o roboty budowlane)/* Nr 3 - Kserokopia umowy zawartej z 

wykonawcą robót budowlanych - od chwili przekazania jej Zleceniobiorcy. (dot. przypadku, 

gdy w chwili zawarcia Umowy nie została jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) /* 

 

Zamawiający:                                   Zleceniobiorca: 
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ILOŚĆ PRA-
ILOŚĆ COWNIKÓW

UWAGI:

SPRAWOZDANIE DZIENNE ROBÓT BUDOWLANYCH 
NAZWA "

" ZADANIA:

DATA:

INSPEKTOR

ETAP ROBÓT WG 
HARMONOGRAMU

POGODA:
TEMPERATURA OPADY ZACHMURZENIE

SPRZĘT
RODZAJ SPRZĘTU

lp. RODZAJ WYKONYWANYCH  ROBÓT

∑

czas pobytu na budowie 
inspektora nadz.

podpis insp . nadzoru

1.

2.

3.

4.

6.

…………………………….

5.


